
Contratista: Fecha: 09 de Junio 2020

Ubicación: Localización: Prov. Hato Mayor

No. PARTIDAS CANT. UND PRECIO UNIT VALOR SUB-TOTAL 

CAFETERIA 

1 PRELIMINARES

1.01 Replanteo Topografico 2,037.80 m2

1.02 Caseta de materiales  p/200 fda 1.00 p.a.

1.03 Furgon de Oficina  40 pies 6.00 meses 

1.04 Baños portatiles (4UD) 6.00 meses 

1.05 Fumigación contra Comején 2,037.80 M2

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Corte Capa Vegetal Mecanico (Esp= 0.20 m). 

Incluye Traslado de Material 
427.94 m3

2.02 Bote de Material Corte de capa Vegetal Fv=1.25 534.92 m3

2.03 Excavaciones para Platea con retro pala 2,294.20 m3

2.04 Relleno de reposicion con material producto 

excavaciones Platea
93.34 m3

2.05 Bote de Material  de Excavaciones 2,751.08 m3

2.06 Relleno Compactado de Caliche con Equipo 3,500.86 m3

3 HORMIGON ARMADO EN:

3.01
Hormigon de Limpieza Fc' = 140Kg/cms², en 0.05 m 

promedio para nivelacion y Proteccion del Acero 
32.74 m3

3.02 Barrera de Vapor 932.15 m2

3.03
Platea de fundación, Espesor 0.25 m Doblemente 

Armada Ø 1/2" @ 0.20 AD Ø 1/2" @ 0.20 AD
103.23 m3

3.04

Losa de Torta de Piso 10 cms con malla 

D2.7xD2.7x150x150 componentes internas y 0.20 

perimetral en laterales no interactivos y acero 

adicional en los muros panderetas divisorios est. 

Ø3/8 @ 0.80 m

223.30 m2

3.05 Losa de Techo E= 0.13 mts 33.20 m3

3.06
Columna CR1 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/4" Est. Ø 3/8" @ 

0.20
15.44 m3

3.07 Columna CR2 6 Ø 1/2" Est. Ø 3/8" @ 0.20 2.26 m3

3.08 Columna CR3 8 Ø 1/2" Est. Ø 3/8" @ 0.20 2.46 m3

3.09 Columna CA  4 Ø 3/8"Est. Ø 3/8" @ 0.20 4.30 m3

3.10 Viga VA 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" Est. Ø 3/8" @ 0.20 8.32 m3

3.11 Viga VG 4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2"  Est. Ø 3/8" @ 0.20 11.80 m3

3.12 Dinteles 0.97 m3

3.13 Rampa Peatonal 4.26 m3

4 MUROS DE BLOQUES EN:

4.01 Muros de bloques de 8'' SNP Ø 3/8" @ 0.40 376.34 M2

4.02 Muros de bloques de 8'' BNP Ø 3/8" @ 0.40 105.32 M2

4.03 Muros de bloques de 6'' SNP Ø 3/8" @ 0.80 21.00 M2

-                      

5 TERMINACION DE SUPERFICIE:

5.01 Pañete en muros 826.67 M2

5.02 Pañete en Columna 116.99 M2

5.03 Pañete en Vigas 201.24 M2

5.04 Careteo en elementos Estructurales 318.23 M2

5.05 Fraguache 318.23 M2

5.06 Cantos 452.80 ML

6 TERMINACION DE PISOS:

6.01 Piso de Hormigón Pulido 405.20 M2

6.02 Piso Hormigón Estampado Hormigon Industrial 210 

kg/cms con malla electrosoldada 2.3 X 2.3(15 x 15) 

y mortero de marcado  

120.50 M2

6.03 Piso de Ceramica Gres en Cocina 111.10 M2

6.04 Piso de Ceramica en Baños (0.40 x 0.40 M) 48.80 M2
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7 REVESTIMIENTOS EN PAREDES:

7.01 Cerámica 0.40 x 0.40 Mts. Blanca en Cocina 233.99 M2

7.02 Ceramica 0.30 x 0.60 Mts. en Baño 259.40 M2

7.03 Revestimiento en Piedra Natural Laja Crema 60.32 M2

8 PINTURAS:

8.01 Primer en superficies 939.54 M2

8.02 Economica en Techo 317.68 M2

8.03 Semigloss en Muros Ext. e Int. 939.54 M2

9 ESTRUCTURAS LIGERAS 

9.01 Plafond PVC 48.80 M2

10 PUERTAS

10.01
P1 - Puerta de Madera Apanelada con Picaporte de

Acero Inoxidable (2.00 x 2.15 M)
2.00 UD 

10.02 P2 - Puerta Polimetal Lisa (0.80 x 2.10 M) 2.00 UD 

10.03 P3 - Puerta Polimetal Lisa (1.00 x 2.10 M) 5.00 UD 

10.04 P4 - Puerta Enrollable 61.33 P2

11 VENTANAS 

11.01 V1 - Correderas P92, con marco de aluminio de 1

1/2", vidrio laminado de seguridad de 6mm color

gris. (1.00 X 2.00 M)

43.04 P2

11.02 V2 - Correderas P92, con marco de aluminio de 1

1/2", vidrio laminado de seguridad de 6mm color

gris. (1.50 X 1.60 M)

25.82 P2

11.03 V3 - Correderas P92, con marco de aluminio de 1

1/2", vidrio laminado de seguridad de 6mm color

gris. (1.50 X 2.00 M)

32.28 P2

11.04 Shutter Ventilado Manual (H = 4.40 M) 133.33 PL

12 HERRERIA 

12.01 Protectores de Hierro en Ventanas 101.14 P2

12.02 Verja Cerramientos Parte Posterior Cafeteria 357.36 P2

13 TERMINACION DE TECHOS:

13.01 Fino de Techo 255.40 M2

13.02 Antepecho 41.60 M2

13.03 Zabaleta 103.80 ML

13.04 Impermeabilizante tipo Lona Asfaltica 4mm 317.68 M2

14 MISCELANEOS

14.01 Divisiones Fenolicas en Baños (detalles en Plano) 355.03 P2

14.02 Tope de marmolite 105.86 P2

14.03 Baranda de Acero inoxidable de 2" y proteccion de

1" 
49.20 PL

14.04 Limpieza General Continua y Final 1.00 PA

SUB-TOTAL CAFETERIA

ESTRUCTURAS METALICAS

1 SOPORTE ESTRUCTURA TECHO

1.01 Estructura de Techo Incluye,Tijerillas, Correas,

Columna Metálica, Tensores, Tillas, Placas, prenos

y pintura (anticorrosivo y esmalte) 8,674.30 Lb

2 SOPORTE ESTRUCTRUA PERGOLADO

2.01 Estructura metálica de Pergolado, incluye placas,

pernos y pintura (anticorrosivo y esmalte) 3,065.63 Lb
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3 STEEL ROOF DECKING / TECHOS

METALICOS 

3.01 Cubierta Metálica Prepintada (aluzinc cal. 26) 444.64 M²

3.02 Caballete 39.14 Ml

SUB-TOTAL ESTRUCTURAS METALICAS

CUARTO FRIO 

1 EQUIPOS

1.01 Trampa De Aceite De 5/8 1.00 UD

1.02 Unidad Maneurop De 1.5 Hp Media Temp R-404a 

220v 60hz Ph1"
1.00 UD

1.03 Evaporador Bohn Adt-130 De 13,000 Btu 220v 

60hz"
1.00 UD

1.04 Tuberia De Cobre Flexible Rollo 3/8 X 50""" 7.00 UD

1.05 Tuberia De Cobre Flexible Rollo 5/8 X 50""" 3.00 UD

1.06 Goma Aislante De 5/8 X 3/8 10.00 UD

1.07 Filtro De Linea 163 De 3/8 Soldable" 1.00 UD

1.08 Tape Negro 2.00 UD

1.09 Codo De Cobre Soldable De 5/8" 12.00 UD

1.10 Barra Roscada 5/16 8.00 UD

1.11 Tarugos De Expansión Mecanica 5/16" 12.00 UD

1.12 Refrigerante 0007 R-404a En Tanque De 24 Lbs" 1.80 UD

1.13 Termostato Para Cuarto Frio White Royal" 1.00 UD

1.14 Valvula De Expancion De 11/2 Ton En R-404a" 2.00 UD

1.15 Valvula Solenoide De 3/8 Coil 220v" 2.00 UD

1.16 Tuberias  Bx de  3/4 29.00 PL

1.17 Caja De Registro 2 X 4 12.00 UD

1.18 Alambre Engomado 14/4 175.00 UD

1.19 Alambre De Telefono 115.00 PL

1.20 Contactor De 30a 2p 220v 2.00 UD

1.21 Barra Unitron de 3/4 3.00 UD

1.22 Abrazadera De 2" 12.00 UD

1.23 Tubo Pvc 3/4 3.00 UD

1.24 Codo Pvc De 3/4 7.00 UD

1.25 Adaptador Pvc De 3/4 H 4.00 UD

1.26 "Cortina Plastica Para Puerta De Cuarto Frio" 1.00 UD

1.27 Adaptadores Para B X 3/4 12.00 UD

1.28
Instalación De Unidad Para Cuarto Frío De 1.5 Ton" 1.00 PA

1.29 Materiales  Electricos 1.00 PA

1.30 Confección E Instalación De Paneles Para Una (1) 

Cámara De Refrigeración. Utilizando Paneles De 

Poliuretano Europeo Con 4” De Espesor De Color 

Blanco, Con Aislamiento De Techo Usando Paneles 

Similares, Sin Piso. Se Instalarán También Una (1) 

Puerta Tipo Española De Dimensiones Estándar Con 

Kitplate De Aluminio."

48.461 m2

Mano de Obra 1 PA

SUB-TOTAL CUARTO FRIO

EXTERIOR

1 CISTERNA 

1.01 Cisterna según diseño 1.00 PA

2 CASETA EQUIPO DE BOMBEO

2.01 Puerta de Everdoor  (1.00 x 2.1) 1.00 ud

2.02 Bloques 6" bastones 3/8 @0.60 y serpentina 3/8"

@0.60
56.42 m2

2.03 Bloques calados 3.64 m2
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2.04 Fraguache 105.00 m2

2.05 Pañete Interior 112.84 m2

2.06 Pañete Exterior 112.84 m2

2.07 Pañete viga y Techo 44.94 m2

2.08 cantos 70.20 ml

2.09 Torta de Piso con malla electrosoldada 0.15 x 0.15

pulido a Helicoptero
30.60 M2

2.10 Bordillo  0.40 h 65.90 ml

2.11 Tierra negra 8.17 m3

2.12 Pavigrama (incluye bloque y grama tipo siembra) 49.50 m2

2.13 Pintura Acrilica 157.78 m2

2.14 Viga de Arriostre 0.20 x 0.20 0.96 m3

2.15 Losa de techo  0.15 5.30 m3

2.16 Fino de techo 35.30 m2

2.17 Antepecho 0.6 24.10 ml

2.18 Impermeabilizante  lona asfaltica de 4 mm 53.38 m2

3 MISCELANEOS 

3.01 Plazoleta cerca de cisterna y conexion a Edificio de

Aulas, Hormigon rayado y cortado (vaciado

intercalado)

178.30 m2

3.02 Banca de Hormigon (detalles y Terminaciones

segun plano detalle Asiento vaciado en Hormigón

visto

"in situ")

4.07 M3

3.03
Perfileria metalica  tipo quiebrasoles con angular 1/2 287.85 p2

3.04 Rampa de Descarga de plazoleta de terraza a

plazoleta de interconexion a edificio de aulas

Long. 3.75 ancho 2.94 h = 0.45

11.03 m2

3.05 Escalones de hormigon rayado en Huella con violin

pulido en borde y contrahuella pulida
10.50 Ml

3.06 Jardinera de plazoleta hacia plazoleta principalArea

= 64.7, Perimeter = 36.5

en Bloques de 6 serp y bastones 3/8 @0.60 mts

36.50 m2

3.07 Tierra negra en Jardinera 80.88 m3

3.08 Grama 64.70 m2

3.09 Rampa de Descarga de plazoleta de terraza a

plazoleta frontal 

Long. 7.6 ancho 2.5 h = 0.75

19.00 m2

3.10 Escalones de hormigon rayado en Huella con violin

pulido en borde y contrahuella pulida
10.50 ml

3.11
Plazoleta Frontal de Cafeteria  Hormigon Estampado 

(vaciado intercalado) 
420.70 m2

3.12 Banca de Hormigon en plazoleta 5 ud (detalles y

Terminaciones segun plano detalle Asiento vaciado

en Hormigón visto

"in situ")

5.06 M3

SUB-TOTAL EXTERIOR

AGUAS RESIDUALES

1 PRELIMINARES

1.01 Replanteo general 1.00 PA

2 BAÑO DE DAMAS:

2.01 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

4" SDR 41, incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 7.39 ML
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2.02 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41, incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 5.47 ML

2.03 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41 (ventilación horizontal) , incluye:

excavación, asiento arena, relleno, bote, piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 1.96 ML

2.04 Salida de drenaje PVC Ø 2" para lavamanos,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 3.00 UD

2.05 Salida de drenaje PVC Ø 4" para inodoros, incluye:

piezas, materiales menores, cemento solvente y

mano de obra 4.00 UD

2.06 Salida drenaje de piso PVC Ø 2" , incluye: piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 1.00 UD

2.07 Salida drenaje de piso en vertedero PVC Ø 2" ,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 1.00 UD

2.08 Suministro y colocación ventilación en PVC Ø 3"

SDR 41, incluye piezas, cemento solvente, ranurado,

materiales y mano de obra 4.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES DE PVC, INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

2.09 TY 3" PVC drenaje 1.00 UD

2.10 TY 4  PVC drenaje 1.00 UD

2.11 Yee 3" PVC drenaje 2.00 UD

2.12 Yee 3 x 2" PVC drenaje 4.00 UD

2.13 Yee 4" PVC drenaje 6.00 UD

2.14 Codo 2" x 45° drenaje 5.00 UD

2.15 Codo 3" x 90° drenaje 2.00 UD

2.16 Codo 3" x 45° drenaje 5.00 UD

2.17 Codo 4" x 45° drenaje 5.00 UD

2.18 Reducción de 4" x 3" PVC drenaje 2.00 UD

2.19 Tapón registro 3" PVC drenaje 1.00 UD

2.20 Tapón registro 4" PVC drenaje 1.00 UD

3 BAÑO DE CABALLEROS:

3.01 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

4" SDR 41, incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 7.38 ML

3.02 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41, incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 8.23 ML

3.03 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41 (ventilación horizontal) , incluye:

excavación, asiento arena, relleno, bote, piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 1.42 ML

3.04 Salida de drenaje PVC Ø 2" para lavamanos,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 3.00 UD

3.05 Salida de drenaje PVC Ø 2" para orinales, incluye:

piezas, materiales menores, cemento solvente y

mano de obra 2.00 UD

3.06 Salida de drenaje PVC Ø 4" para inodoros, incluye:

piezas, materiales menores, cemento solvente y

mano de obra 4.00 UD
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3.07 Salida drenaje de piso PVC Ø 2" , incluye: piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 1.00 UD

3.08 Salida drenaje de piso en vertedero PVC Ø 2" ,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 1.00 UD

3.09 Suministro y colocación ventilación en PVC Ø 3"

SDR 41, incluye piezas, cemento solvente, ranurado,

materiales y mano de obra 3.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES DE PVC, INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

3.10 TY 3" PVC drenaje 1.00 UD

3.11 TY 4  PVC drenaje 1.00 UD

3.12 Yee 3" PVC drenaje UD

3.13 Yee 3 x 2" PVC drenaje 7.00 UD

3.13 Yee 4" PVC drenaje 6.00 UD

3.14 Codo 2" x 45° drenaje 2.00 UD

3.14 Codo 3" x 90° drenaje 2.00 UD

3.15 Codo 3" x 45° drenaje 8.00 UD

3.15 Codo 4" x 45° drenaje 5.00 UD

3.16 Reducción de 4" x 3" PVC drenaje 1.00 UD

3.16 Tapón registro 3" PVC drenaje 1.00 UD

3.17 Tapón registro 4" PVC drenaje 1.00 UD

4  CAFETERIA

4.01 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

4" SDR 41, incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 5.46 ML

4.02 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 2.88 ML

4.03 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41(ventilación horizontal) , incluye:

excavación, asiento arena, relleno, bote, piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 0.71 ML

4.04 Salida de drenaje PVC Ø 2" para fregadero dobles,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 2.00 UD

4.05
Rejillas de piso en acero inoxidable de 0.15 x 3.5 m

2.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES DE PVC, INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

4.06 Codo 2" x 45˚ PVC drenaje 2.00 UD

4.07 Codo 3" x 90° drenaje 1.00 UD

4.08 Yee 3" x 2" PVC drenaje 2.00 UD

4.09 Reducción de 4" x 3" PVC drenaje 1.00 UD

5  FREGADEROS EXTERIORES

5.01 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 5.65 ML

5.02 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41(ventilación horizontal) , incluye:

excavación, asiento arena, relleno, bote, piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 0.70 ML

5.03 Salida de drenaje PVC Ø 2" para fregadero

sencillos, incluye: piezas, materiales menores,

cemento solvente y mano de obra 2.00 UD
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5.04 Suministro y colocación ventilación en PVC Ø 3"

SDR 41, incluye piezas, cemento solvente, ranurado,

materiales y mano de obra 1.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES DE PVC, INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

5.05 Codo 2" x 45˚ PVC drenaje 2.00 UD

5.06 Codo 3" x 90° drenaje 1.00 UD

5.07 Codo 3" x 45° drenaje 2.00 UD

5.08 Yee 3" x 2" PVC drenaje 2.00 UD

6 COCINA

6.01 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena,

relleno, bote, piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 6.51 ML

6.02 Suministro y colocación tuberías soterrada PVC Ø

3" SDR 41(ventilación horizontal) , incluye:

excavación, asiento arena, relleno, bote, piezas,

materiales menores, cemento solvente y mano de

obra 1.46 ML

6.03 Salida de drenaje PVC Ø 2" para fregadero sencillo,

incluye: piezas, materiales menores, cemento

solvente y mano de obra 1.00 UD

6.04 Suministro y colocación ventilación en PVC Ø 3"

SDR 41, incluye piezas, cemento solvente, ranurado,

materiales y mano de obra 1.00 UD

6.05
Rejillas de piso en acero inoxidable de 0.15 x 3.5 m

1.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES DE PVC, INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

6.06 Codo 2" x 45˚ PVC drenaje 1.00 UD

6.07 Codo 3" x 90° drenaje 1.00 UD

6.08 Yee 3" x 2" PVC drenaje 1.00 UD

6.09 Reducción de 4" x 3" PVC drenaje 1.00 UD

7 AREAS EXTERIORES

7.01 Suministro y colocación tuberías soterrada Ø 8"

SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, materiales menores, cemento solvente y mano

de obra 31.58 ML

7.02 Suministro y colocación tuberías soterrada Ø 6"

SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, materiales menores, cemento solvente y mano

de obra 41.00 ML

7.03 Suministro y colocación tuberías soterrada Ø 4"

SDR 41 , incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, materiales menores, cemento solvente y mano

de obra 37.42 ML

CONSTRUCCIÓN OBRAS ESPECIALES,

INCLUYE MANO DE OBRA:

7.04 Cámaras de inspección (0.90 x 0.90 x 0.75) mts 5.00 UD

7.05 Trampa de grasa 2.00 UD

7.06 Registros 2.00 UD

8 MISCELANEOS:

8.01 Pruebas de estanqueidad 1.00 PA

SUB-TOTAL AGUAS RESIDUALES

ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA 

AGUA FRIA EXTERIOR

1 PRELIMINARES:

1.01 Replanteo general 1.00 PA
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1.02
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø

110 mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
5.67 ML

1.03
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 90

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
11.71 ML

1.04
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 32

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
18.25 ML

1.05
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 25

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
6.50 ML

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: CEMENTO

SOLVENTE,MATERIALES MENORES Y

MANO DE OBRA:

1.06 Codo 110 mm  x 90° 1.00 UD

1.07 Codo 90 mm x 90°    1.00 UD

1.08 Codo ppr 32 mm x 45° 1.00 UD

1.09 Codo ppr 32 mm x 90° 1.00 UD

1.10 Codo ppr 25 mm x 90° 1.00 UD

1.11 Tee ppr 110  1.00 UD

1.12 Tee ppr 90 x 32 mm 4.00 UD

1.13 Tee ppr 90 mm 1.00 UD

1.14 Reducción ppr 110 x 90 mm 2.00 UD

1.15 Reducción ppr 90 x 32 mm 1.00 UD

1.16 Reducción ppr 32 a 25 mm 1.00 UD

1.17 Llave de corte Ø 90 mm 2.00 UD

1.18 Llave de corte Ø 32 mm 4.00 UD

1.19 Llave de corte Ø 25 mm 1.00 UD

2 MISCELANEOS

2.01 Pruebas de presión 1.00 PA

AGUA FRIA INTERIOR

1ER. NIVEL

3 BAÑO DE DAMAS:

3.01
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 90

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
4.20 ML

3.02
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 63

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
2.16 ML

3.03
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 50

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
1.20 ML

3.04
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 32

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
3.00 ML

3.05
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 25

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
5.01 ML

3.06 Salida agua fría ppr Ø 32 mm para Inodoro

fluxometro, incluye: piezas, materiales menores y

mano de obra 4.00 UD
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3.07 Salida agua fría ppr Ø 25 mm para Llave de chorro

en vertedero, incluye: piezas, materiales menores y

mano de obra 1.00 UD

3.08
Salida agua fría ppr Ø 25 mm para Orinales,

incluye: piezas, materiales menores y mano de obra
3.00 UD

3.09
Salida agua fría ppr Ø 20 mm para Lavamanos,

incluye: piezas, materiales menores y mano de obra
3.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: MATERIALES

MENORES Y MANO DE OBRA:

3.10 Tee ppr 90 mm 1.00 UD

3.11 Tee ppr 63 x 32 mm 2.00 UD

3.12 Tee ppr 25 x 20 mm 3.00 UD

3.13 Codo ppr 63 mm x 90° 1.00 UD

3.14 Codo ppr 50 mm x 90° 1.00 UD

3.15 Codo ppr 32 mm x 90° 1.00 UD

3.16 Codo ppr 25 mm x 90° 2.00 UD

3.17 Reducción ppr 90 x 63 mm 1.00 UD

3.18 Reducción ppr 90 x 50 mm 2.00 UD

3.19 Reducción ppr 32 a 25 mm 1.00 UD

4 BAÑO DE C ABALLEROS:

4.01
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 90

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
4.12 ML

4.02
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 63

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
3.58 ML

4.03
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 50

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
1.62 ML

4.04
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 32

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
2.93 ML

4.05
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 25

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
2.93 ML

4.06 Salida agua fría ppr Ø 32 mm para Inodoro

fluxometro, incluye: piezas, materiales menores y

mano de obra 4.00 UD

4.07 Salida agua fría ppr Ø 25 mm para Llave de chorro

en vertedero, incluye: piezas, materiales menores y

mano de obra 1.00 UD

4.08
Salida agua fría ppr Ø 25 mm para Orinales,

incluye: piezas, materiales menores y mano de obra
2.00 UD

4.09
Salida agua fría ppr Ø 20 mm para Lavamanos,

incluye: piezas, materiales menores y mano de obra
3.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: MATERIALES

MENORES Y MANO DE OBRA:

4.10 Tee ppr 90  X 63 mm 1.00 UD

4.11 Tee ppr 90  X 50 mm 1.00 UD

4.12 Tee ppr 63 x 32 mm 2.00 UD

4.13 Tee ppr 50  X 25mm 1.00 UD

4.14 Tee ppr 32 x 20 mm 3.00 UD

4.15 Codo ppr 63 mm x 90° 2.00 UD
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4.16 Codo ppr 32 mm x 90° 2.00 UD

4.17 Reducción ppr 90 x 63 mm 2.00 UD

4.18 Reducción ppr 63 x 32 mm 2.00 UD

4.19 Reducción ppr 50 x 32 mm 1.00 UD

4.20 Reducción ppr 32 a 25 mm 2.00 UD

5  CAFETERIA

5.01
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 32

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
7.43 ML

5.02
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 25

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
0.90 ML

5.03
Salida agua fría ppr Ø 25 mm para fregadero doble,

incluye: piezas, materiales menores y mano de obra
2.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: MATERIALES

MENORES Y MANO DE OBRA:

5.04 Tee ppr 32  x 25mm 1.00 UD

5.05 Codo ppr 32 mm x 90° 1.00 UD

5.06 Codo ppr 25 mm x 90° 1.00 UD

5.07 Reducción ppr 32 a 25 mm 2.00 UD

6  FREGADEROS EXTERIORES

6.01
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 32

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
2.00 ML

6.02 Salida agua fría ppr Ø 25 mm para fregadero

sencillo, incluye: piezas, materiales menores y mano

de obra 2.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: MATERIALES

MENORES Y MANO DE OBRA:

6.03 Tee ppr 32  x 25mm 1.00 UD

6.04 Codo ppr 32 mm x 90° 1.00 UD

6.05 Reducción ppr 32 a 25 mm 1.00 UD

7 COCINA

7.01
Suministro y colocación tuberías soterrada ppr Ø 25

mm, incluye: excavación, asiento arena, relleno,

bote, piezas, materiales menores y mano de obra
2.50 ML

7.02 Salida agua fría ppr Ø 25 mm para fregadero

sencillo, incluye: piezas, materiales menores y mano

de obra 1.00 UD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES , INCLUYE: MATERIALES

MENORES Y MANO DE OBRA:

7.03 Codo ppr 25 mm x 90° 1.00 UD

SUB-TOTAL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

FRIA 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

1 APARATOS SANITARIOS:

1.01 Suministro e instalación de Inodoro fluxómetro, inc. 

accesorios de instalación 8.00 UD

1.02 Suministro e instalación Lavamanos ovalin en 

cerámica vitrificada, inc. accesorios de instalación 6.00 UD

1.03 Suministro e instalación de Orinales fluxómetro, inc. 

accesorios de instalación 2.00 UD

1.04 Suministro e Instalación de Fregadero dobles de 

acero inoxidable  , incluye accesorios 2.00 UD

1.05 Suministro e Instalación de Fregadero sencillo de 

acero inoxidable , incluye accesorios 3.00 UD
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1.06 Suministro e instalación Llave de chorro 3/4¨ en 

vertederos, incluye accesorios de instalación 2.00 UD

2
INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:

2.01 Espejo (2.40 x 1.20 m) 2.00 UD

2.02 Dispensador De Toallas De Papel 10.00 UD

2.03 Dispensador De Jabón Liquido de Acero Inoxidable 6.00 UD

2.04 Suministro e Instalación de Barra Tipo 3 (Barra 45 

cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") 2.00 UD

SUB-TOTAL APARATOS SANITARIOS Y 

ACCESORIOS

CUARTO DE BOMBAS

1

TUBERÍA ALIMENTACIÓN DE LAS 

CISTERNAS (INCL. MOV. DE TIERRA, TUB., 

VALVULA, MATERIALES Y MANO DE 

OBRA): 

1.01 De φ 3/4 " PVC, SCH-40 3.00 ML

1.02 Flota 1 1/2" 1.00 UD

1.03 Tubería de 2" PPR de succión 9.00 ML

1.04 Codo 2" x 90 PPR 2.00 UD

1.05 Adaptador (macho) 1 1/2" PPR 2.00 UD

1.06 Sum. e instalación Check vertical 2"europa 1.00 UD

1.07 Mano de obra 1.00 PA

2
EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS 

INCLUIDOS:

2.01 Tuberia PPR φ 4 " 4.00 ML

2.02 Válvula de Pie de φ 2 " bronce ( S1 ) 2.00 UD

2.03 Codo PPR de φ 63 mm x 90 º ( S2 ) 2.00 UD

2.04 Niple de cintura de PPR φ 2 " ( S3) 2.00 UD

2.05 Unión Universal PPR φ 2" (S4) 2.00 UD

2.06 Unión PPR φ 2" (S5) 2.00 UD

2.07 Bushing PPR φ 1 1/2 " x 2 " ( S6) 2.00 UD

2.08 Niple de Cintura PPR φ 1 1/2 " ( S7) 2.00 UD

2.09 Bomba para cisterna 3HP 1.00 UD

2.10 Niple de Cintura HG φ 1 1/4 " ( D1 ) 2.00 UD

2.11 Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " ( D2 ) 2.00 UD

2.12 Codo PVC PPR de φ 2 "x 90 º ( D3 ) 2.00 UD

2.13 Unión Universal PPR φ 2" (D4) 2.00 UD

2.14 Tee PPR φ 2" ( D5) 2.00 UD

2.15
Válvula Check Horizontal de Bronce de φ 2 " ( D6)

1.00 UD

2.16 Válvula de Compuerta de φ 2 " ( D7) 2.00 UD

2.17 Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " ( D8 ) 2.00 UD

2.18 Válvula compuerta de φ1 1/4 " ( D9 ) 2.00 UD

2.19 Bushing PPR φ 1 " x 2 " ( D10) 2.00 UD

2.20 Racor 3 vias φ 1 " ( D11) 2.00 UD

2.21 Presostato Rango 40-60 PSI ( D12) 2.00 UD

2.22 Tanque Hidroneumatico de 120 gal -precargado 40 

PSI ( D13 ) 1.00 UD

2.23 Manometro Antivibratorio Rango de 0 -100 PSI ( 

D14 ) 1.00 UD

2.24 Reductor -Bushing PPR φ 1 " X 1/4 " ( D16 ) 1.00 UD

2.25 Niple HG L=0.10M φ1/4 " ( D17) 1.00 UD

2.26 Conector Rosca PPC φ 2 " x 50 MM ( D21 ) 1.00 UD

2.27 Conector Rosca PPC φ 1 1/4 " X 32 MM ( A1 ) 1.00 UD

2.28 Válvula Llave Bola Inox. Φ 32 mm ( A2 ) 1.00 UD

2.29 Manguito Rosca Hembra PPC φ32 MM X 1" ( A3) 1.00 UD

2.30 Válvula Flotadora de φ 1 " ( A4 ) 1.00 UD

2.31 Mano de obra 1.00 PA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL SANITARIA 

SUB-TOTAL

GASTOS GENERALES
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Dirección Técnica 10.00%

ITBIS de la Dirección Técnica 18.00%

Seguros y Fianzas (Según Facturas) 2.00%

Gastos Administrativos 4.00%

Ley 6-86 Fondo de Pensiones de los Trabajadores de 

la Construcción
1.00%

Transporte 2.00%  

Supervisión e Inspección de Obras 5.00%  

Estudio y Diseño 5.00%

Publicidad 3.00%

CODIA (1/1000) Ley 61-60 y 62-00 0.10%

SUB-TOTAL

Imprevistos 5.00%

TOTAL GENERAL 

1 MOBILIARIO PARA LA COCINA

1.01 Estufa 6 quemadores, 2 hornos y plancha en acero 

inox 60” 2.00 und

1.02 Freidor 1.00 und

1.03
Mesa de acero inoxidable Fabricadas totalmente en 

acero inoxidable, con patas plásticas ultra resistentes 
3.00 und

1.04 Estufa indsutrial con horno, Construcción en acero 

inoxidable resistente, de larga duración, fácil de 

limpiar. válvulas de control de fuego, válvula de 

seguridad. 215,000 BTU, Válvula de seguridad, 6 

quemadores, Dimensión 940 X 750 X (930+580) 

mm, Bandeja recolectora de grasa, Patas ajustables 

Horno 2.00 und

1.05
Plancha freir, Parte frontal y laterales en acero 

inoxidable.

Quemador manual en acero inoxidable.

Plancha en hierro fundido.

Sistema de gas GLP con regulador de presión.

Bandeja recolectora de desperdicios en acero 

inoxidable.

Patas ajustables de 4 pulg. en acero inoxidable.

Bordes de 2 pulg. de alto para atrapar salpicaduras.
2.00 und

1.06 Freidora, Construcción en acero inoxidable 

resistente, de larga duración, fácil de limpiar. Diseño 

compacto de fácil uso con válvula de control de 

fuego 17,743 BTU 5.2 KW, Válvulas de control de 

fuegos

Dimensión (290 X 520 X 445) mm 1 canasto 2.00 und

1.07 Extractor tipo hongo CFM 2 Hp 220V 2.00 und

1.08 Freezer, Exterior: libre de CFC.

Sistema de refrigeración: Serpentín de enfriamiento 

interior de alta eficiencia.

Todas las unidades tienen termostato de control de 

temperatura manual y sistemas de ruedas para mejor 

movilidad. 1.00 und

1.09 Estufa, Estufa de mesa de alto rendimiento con 6 

hornillas de 12 pulgadas y quemadores abiertos en 

hierro, con una potencia de 28,000 BTU c/u.

Tope en acero inoxidable.

Sistema de gas GLP con regulador de presión.

Patas ajustables de 6 pulg. en acero inoxidable. 2.00 und

SUB-TOTAL
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GASTOS GENERALES

Supervisión e Inspección de Obras 5.00%  

Estudio y Diseño 5.00%

Publicidad 3.00%

SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL 
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