



Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

En recepción de ofertas
REF: OISOE B&S-CCC-LPN-
2018-0001

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

borrador? Sí NoLicitación Pública Nacional
Presentación de ofertas
UR:DIRECCIÓN GENERAL
Equipo:LPN / 21/03/2018 15:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

! Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

DÍAS

HORAS

MINS

Configuraciones del procedimiento

[Volver al principio](#)

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (02/05/2018 06:52:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	13 días para terminar (17/05/2018 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	17 días para terminar (21/05/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 días para terminar (29/05/2018 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas	11/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de la Oferta Técnica	11/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Oferta Técnica	18/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	19/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsancionable	19/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanciones	26/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica	03/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	17/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	06/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	13/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del contrato	14/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	120 Días



Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página:: 10004351 Ayuda ?

En recepción de ofertas
REF: OISOE B&S-CCC-LPN-
2018-0001

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Licitación Pública Nacional
Presentación de ofertas
UR:DIRECCIÓN GENERAL
Equipo:LPN / 21/03/2018 15:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

038:20:57
DÍAS HORAS MINS

Fecha prevista de pago del anticipo 31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha prevista de pago del anticipo 31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

% del anticipos 20

Solicitud de garantías? Sí No *

Seriedad de la oferta Sí No *
 % Valor del Contrato 1

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 4 Fecha de Efectividad (desde) 03/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de Efectividad (hasta) 03/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo 100 Fecha de Efectividad (desde) 31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de Efectividad (hasta) 03/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Definir lotes Sí No *

Lote 1	A. OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 2,039,277,051.96 DOP
Lote 2	B. SUMINISTROS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 93,491,617.22 DOP
Lote 3	C. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 242,869,054.33 DOP
Lote 4	D. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 240,487,791.93 DOP
Lote 5	E. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 218,384,465.07 DOP
Lote 6	F. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 75,733,443.63 DOP
Lote 7	G. SUMINISTRO E INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	Valor estimado: 47,937,584.75 DOP

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

Volver al principio

Ver resumen | Ver