



Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

**CIRCULAR MODIFICATORIA
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

CIRCULAR No.(001)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL MATERNO
INFANTIL DEL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.**

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)** les informa por medio a la presente circular las modificaciones que serán realizadas a los Pliegos de Condiciones Especificas, en el cronograma de actividades de la licitación OISOE-LPN-001-2015.

El cronograma fue publicado inicialmente con estas fechas:

I-Cronograma de Licitaciones

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Dos días consecutivos/ dos diarios de circulación nacional. 6 y 7 de marzo, 2015
2. Adquisición del Pliego de Condiciones Especificas	Desde 6 hasta el 18 de marzo, 2015 en versión física ante OISOE
3. Inscripción o registro de interesados	Desde 6 de marzo hasta el 20 de marzo, 2015
4. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	Desde el 6 hasta 30 de marzo, 2015
5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta 9 de abril, 2015
6. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	21 de abril, 2015 Recepción ofertas hasta las 12:30 pm. Apertura de ofertas a la 1:00 pm.
7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles

01 de abril de 2015

	siguientes a la apertura (*)
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
9. Periodo de subsanación de ofertas	Dos días a partir de la solicitud de subsanación
10. Periodo de Ponderación de Subsanaciones	Dentro de los dos días hábiles a partir de la recepción de la subsanación (*)
11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Desde el 1ro. al 5 de mayo, 2015 (*)
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	6 de Mayo, 2015 (*) A partir de las 3:00 pm
13. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura.
14. Adjudicación	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la conclusión de la evaluación de las ofertas habilitadas.
15. Notificación y Publicación de Adjudicación	Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación
17. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

En lo adelante, el cronograma deberá ser leído como sigue: tomando en cuenta las fechas que han sido variadas, las cuales están subrayadas.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Dos días consecutivos/ dos diarios de circulación nacional. 6 y 7 de marzo, 2015
2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	Desde 6 hasta el 18 de marzo, 2015 en versión física ante OISOE, vía web la fecha es abierta.
3. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	<u>Desde el 6 de marzo hasta 10 de abril, 2015</u>
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	<u>Hasta 23 de abril, 2015</u>
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	<u>12 de mayo, 2015</u> Recepción ofertas hasta las 12:30 pm. Apertura de ofertas a la 1:00 pm.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
8. Periodo de subsanación de ofertas	Dos días a partir de la solicitud de subsanación
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Dentro de los dos días hábiles a partir de la recepción de la subsanación (*)
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	<u>Desde el 19 al 21 de mayo, 2015 (*)</u>
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	<u>22 de Mayo, 2015 (*)</u> A partir de las 3:00 pm
12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura.
13. Adjudicación	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la conclusión de la

	evaluación de las ofertas habilitadas.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

DIRECCION DE LICITACIONES

No hay nada escrito debajo de esta línea.
