



21 de abril de 2015

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
CIRCULAR MODIFICATORIA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No.(003)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL MATERNO
INFANTIL DEL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)** les informa por medio a la presente circular las modificaciones que serán realizadas a los Pliegos de Condiciones Especificas, en el cronograma de actividades de la licitación OISOE-LPN-001-2015.

El cronograma fue publicado mediante Circular Modificatoria Núm. 001, con estas fechas:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Dos días consecutivos/ dos diarios de circulación nacional. 6 y 7 de marzo, 2015
2. Adquisición del Pliego de Condiciones Especificas	Desde 6 hasta el 18 de marzo, 2015 en versión física ante OISOE, vía web la fecha es abierta.
3. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	Desde el 6 de marzo hasta 10 de abril, 2015
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta 23 de abril, 2015
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	12 de mayo, 2015 Recepción ofertas hasta las 12:30 pm. Apertura de ofertas a la 1:00 pm.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
8. Periodo de subsanación de ofertas	Dos días a partir de la solicitud de subsanación
9. Periodo de Ponderación de Subsanaciones	Dentro de los dos días hábiles a partir de la recepción de la subsanación (*)
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Desde el 19 al 21 de mayo, 2015 (*)
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	22 de Mayo, 2015 (*) A partir de las 3:00 pm
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura.
13. Adjudicación	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la conclusión de la evaluación de las ofertas habilitadas.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

En lo adelante, el cronograma deberá ser leído como sigue: tomando en cuenta las fechas que han sido variadas, las cuales están subrayadas.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Dos días consecutivos/ dos diarios de circulación nacional. 6 y 7 de marzo, 2015

2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	Desde 6 hasta el 18 de marzo, 2015 en versión física ante OISOE, vía web la fecha es abierta.
3. Período para realizar consultas por parte de los adquirentes	<u>Hasta el 28 de abril, 2015</u>
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	<u>Hasta 01 de mayo, 2015</u>
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	<u>27 de mayo, 2015</u> Recepción ofertas hasta las 12:30 pm. Apertura de ofertas a la 1:00 pm.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación y número de ofertas recibidas Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura (*)
8. Periodo de subsanación de ofertas	Dos días a partir de la solicitud de subsanación
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Dentro de los dos días hábiles a partir de la recepción de la subsanación (*)
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	<u>Desde el 01 al 04 de Junio, 2015 (*)</u>
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	<u>05 de Junio, 2015 (*)</u> <u>A partir de las 11:30 am</u>
12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la apertura.
13. Adjudicación	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la conclusión de la evaluación de las ofertas habilitadas.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Dentro de los 5 días hábiles contados a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la

	Notificación de Adjudicación
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

DIRECCION DE LICITACIONES

No hay nada escrito debajo de esta línea.
