
CONTRATO OISOE-SER-FP-013/2018 

idemeict de la 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo 

CONTRATO OISOE—SER—FP-013/2018 

CONTRATO DE SERVICIOS 

De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en el 

presente contrato, mediante Decreto No. 236-15 de fecha 03 Agosto 

del 2015, por el ING. FRANCISCO PAGAN RODRIGUEZ, dominicano, mayor 

de edad, Funcionario Público, titular de la cédula de identidad y 

electoral No.001-0142603-9, domiciliado en esta Ciudad; en su 

calidad de Director General de la OFICINA DE INGENIEROS 

SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO,(OISOE) con su domicilio ubicado 

en la calle Dr. Báez, Esquina Moisés García y Sede en el Palacio 

Nacional de la Presidencia de la República de esta Ciudad de Santo 

Domingo, Distrito Nacional, quien en lo adelante se denominará, 

"LA ENTIDAD CONTRATANTE". 

De la otra parte, La razón social DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L., 

constituida de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-

95237-1, con su domicilio social ubicado en la Calle Cervantes 

No. 102, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel: 809-412-

5975, debidamente representada por el señor WALLIS O. URIBE 

FRIAS, dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad y electoral No.001-1192538-4, con domicili 

registrado en la dirección de la compañía, quien en lo adela 

se denominará "EL PROVEEDOR" y/o "LA SEGUNDA PARTE". 

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES 

PREÁMBULO 

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del 

dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior 

modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de 

diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los 

Procedimientos de Selección el Procedimiento de Comparación de 

Precios. 
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Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre 

apertura de los Sobres "A", contentivos de las 
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su numeral 4 del 

artículol6 de la ley 340-06, establece además que: Comparación 

de precios: él es una amplia convocatoria a las personas 

naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este 

proceso solo aplica para las compras de bienes comunes con 

especificaciones estándares, adquisición de servicios de obras 

menores, Un procedimiento simplificado establecido por un 

reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras 

menores. 

POR CUANTO: A que en fecha veintidós (22) de noviembre del 2018, 

la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), convocó a procedimiento de Comparación de Precios No. 

OISOE-CP-007-2018, para la contratación de "Gestión y Montaje de 

Eventos, para la Fiesta Navideña para los Empleados de la OISOE, 

2018". 

POR CUANTO: Que hasta el día treinta (30) de noviembre de 2018, 

estuvieron disponible para todos los interesados las fichas 

técnicas para el referido proceso de Comparación de Precios. 

POR CUANTO: Que el día cuatro (4) del mes de diciembre del año 

Dos Mil Dieciocho (2018), se procedió a la recepción de las 

de los Oferentes 

presencia 

participantes en el 

Contrataciones y del Notario Público actuante. 

B", y a la 

1(L  

Propuestas 

de 

Compras 

Técnicas 

Comparación 

POR CUANTO: el día cuatro (4) del mes de diciembre del año Do; 

de Precios, en del Comité de 

proceso 

Mil Dieciocho (2018), se procedió a la apertura y lectura de 

los Sobres "B", contentivos de las Propuestas Económicas de los 

Oferentes que habían superado la primera etapa del proceso de 

Comparación de Precios, en presencia del Comité de Compras y 

Contrataciones y del Notario Público actuante. 

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las 

Propuestas presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de 

la 	Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), mediante Acta de fecha cinco (05) del mes de diciembre 

de dos mil dieciocho [2018] le adjudicó a DISLA URIBE KONCEPTO, 

S.R.L. el Contrato de Servicio para la "Gestión y Montaje de 
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Eventos, para la Fiesta Navideña para los Empleados de la OISOE, 

2018". 

POR CUANTO: A que el día cinco (05) del mes de diciembre de dos 

mil dieciocho [2018], La Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE) procedió a la notificación del 

resultado del Proceso de Comparación de Precios No. OISOE-CP-

007-2018. 

POR CUANTO: "EL PROVEEDOR" debe constituirse en Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, correspondiente al Cuatro (4)% del 

monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del 

Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido 

mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del 

dos mil doce (2012), a favor de la Oficina De Ingenieros 

Supervisores De Obras Del Estado (OISOE). 

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo 

forma parte integral del presente Contrato, 

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES:  

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes 

términos, se entenderá que significan lo que expresa a 

continuación: 

• Contrato: El presente documento. 

• Proveedor: DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L. 

• Coordinador: La persona física que actúa en nombre 

representación de La Oficina De Ingenieros Supervisores 

Obras Del Estado (OISOE), para la coordinación de los 

servicios. 

ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible 

del presente Contrato, y DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, reconoce 

cada uno de estos como parte intrínseca del mismo: 

a) El Contrato propiamente dicho 

b) Ficha técnica 
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ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO.  

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, en virtud del presente Contrato se 

compromete a realizar Gestión y Montaje de Eventos, para la 

Fiesta Navideña para los Empleados de la OISOE, 2018", conforme 

se describe en la ficha Técnica, que indica que los servicios 

solicitados se están requiriendo para el 22 de Diciembre de 

2018, en horario desde las 	12:15 pm hasta a 8:30 pm, en el 

Salón Independencia de las Fuerzas Armadas y consta de: 

1. Montaje de tarima, luces, servicios de DJ, e instalación de 

sonido por toda la fiesta 

2. Servicios de presentadores; 

3. Presentación del humorista Cuquín Victoria 1 set de 45 min; 

4. Presentación de Mirian Cruz y Orquesta 2 set de 45 min cada 

uno; 

5. Saxofonista para el almuerzo; 

6. Artista urbano Mozart la Para 1 set de 45 min; 

7. Orquesta de Victor Parra 2 set de 45 min cada uno; 

8. Acomodadores. 

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.  

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por los servicios 

objeto de este Contrato, asciende a la suma de TRES MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON 00/100 (RD$3,304,000.00). 

En el desglose presupuestario que figura como anexo a es •e 

Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el coste  

general del servicio a realizar. 

ARTICULO 5. - FORMA DE PAGO.  

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Oro Dominicanos. 

5.2 Los pagos se realizarán con posterioridad a la entrega de 

los servicios adquiridos, según se indica: 

a) Un Pago inicial 	por la suma de Seiscientos Sesenta Mil 

ochocientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$660,800.00) 

equivalente al 20% del valor total del contrato, pagaderos 

a partir de la suscripción y registro del contrato en la 

Contraloría General de la República. 

b) Un Segundo Pago por la suma de Dos Millones Seiscientos 

Cuarenta y Tres Mil Doscientos Pesos con 00/100 

(RD$2,643,200.00) equivalente al 80% restante del valor 
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total del contrato, pagaderos en un plazo de treinta (30) 

días a partir del pago del inicial del 20%. 

5. 	DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L., no estará exento del pago de 

los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente 

Contrato. 

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIA.  

6.1 El presente Contrato de suministro tendrá una duración de 

un (01) año, contados a partir de la firma del mismo. 

ARTICULO 7.- NO RELACIÓN LABORAL. 

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no 

establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo 

el Código de Trabajo de la Republica Dominicana. DISLA URIBE 

KONCEPTO, S.R.L, acuerda, por este medio, liberar la Oficina De 

Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), de toda 

acción o demanda laboral que ella o su personal, sus empleados 

y / o representantes intentaren en su contra, derivada del 

cumplimiento y ejecución del presente Contrato. 

ARTÍCULO 8: GARANTIA.- 

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L., en fecha doce (12) de diciembre 

del año dos mil dieciocho [2018] hace formal entrega de 1 

fianza mediante la póliza núm. 15-701-4910, suscrita con 1 

compañía aseguradora Anglo Americana de Seguros, a favor de La 

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) 

en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 112 del 

Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto no. 543-12, 

por un valor de Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$132,160.00), equivalente al cuatro 

(4%) del monto adjudicado. 

8.1 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se 

produzcan a La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (OISOE) en caso de incumplimiento, que determinará en 

todo caso la ejecución de la Garantía, independientemente del 

resto de acciones que legalmente proceden. 
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ARTÍCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.  

Ni la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), ni DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, serán responsables de 

cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido 

demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa 

cualquier evento o situación que escapen al control de una 

parte, imprevisible e inevitable, 	y sin que esté envuelta su 

negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no 

limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, 

regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, 

guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, 	explosiones, 

temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y 

otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e 

inusuales del tiempo. 

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido 

preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño 

a la voluntad de las personas. 

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas 

anteriormente no incluyen: 

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción 

intencional de una parte. 

2. Cualquier evento que una de las partes pudo hab 

tomado en cuenta al momento de la firma o de 

ejecución de este Contrato para evitar incumplimien 

de sus obligaciones. 

ARTÍCULO 10.- MEDIDAS A TOMAR 

LAS PARTES acuerdan que: 

a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito deberá tomar las medidas razonables para 

suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir 

con sus obligaciones. 

b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito deberá notificar, en un plazo no mayor de 

veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte 

la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y 

causa; de igual manera deberá notificar por escrito a 
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la otra parte la restauración de las condiciones 

normales tan pronto se resuelva la situación de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito. 

c) 
	

Las partes adoptarán todas las medidas posibles para 

reducir las consecuencias adversas de un evento de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES DE DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L. 

D & D REPRESENTACIONES SRL 	prestará los servicios previstos 

en el presente Contrato como se describen en la ficha técnica y 

en el artículo 3, Objeto del contrato. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, presentará a la Oficina De 

Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), de su 

propia iniciativa o a solicitud de aquella, todas las 

informaciones y aclaraciones relacionadas con la ejecución del 

Contrato. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, realizará los servicios y cumplirá 

sus obligaciones establecidas bajo este Contrato con diligencia, 

eficiencia y economía, conforme a las normas y prácticas 

generalmente aceptadas y a las normas para el ejercicio del 

servicio 	contratado, 	reconocidas 	por 	los 	organismos 

internacionales y nacionales. 	Asimismo empleará métodos 

ortodoxos de administración y utilizará la tecnología avanza 

más adecuada, así como los equipos, maquinarias y materiales m 

seguros y eficaces durante el desempeño de su gestión. DIS 

URIBE KONCEPTO, S.R.L, actuará en todo momento como PRESTRADOR/ 

DE SERVICIO fiel con relación a cualquier asunto relacionado con 

sus servicios o con este Contrato y apoyará y resguardará los 

intereses de la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del 

Estado (OISOE), cuando esté tratando con otros contratistas o 

terceras personas, dentro de las limitaciones del personal de 

alcance de los servicios y los recursos de DISLA URIBE KONCEPTO, 

S.R.L. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, ejecutará y concluirá sus servicios 

y subsanará cualquier deficiencia en los mismos identificadas 

por la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso 

cumplimiento de las disposiciones del Contrato. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, se atendrá a las órdenes 

administrativas impartidas por la Oficina De Ingenieros 
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Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), vía El Coordinador. 

Cuando DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, considere que las exigencias 

de una orden administrativa sobrepasan El Contrato, deberá 

notificarlo a la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del 

Estado (OISOE), vía El Coordinador en un plazo de dos (2) días 

a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de 

la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de 

dicha notificación. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, respetará y cumplirá toda la 

legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. 

ARTÍCULO 12.- DEL PERSONAL. 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L empleará y proveerá el personal técnico, 

capacitado y de experiencia que demanden los servicios 

contratados. 

Los títulos, la descripción del trabajo acordado, las 

calificaciones mínimas y los períodos de tiempo estimados en que 

laborará el personal técnico de DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, 

para la realización de sus servicios, se especifican en la ficha 

técnica. 

ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato DISLA 

URIBE KONCEPTO, S.R.L, hace formal entrega de una póliza de 

seguros a favor de la Oficina De Ingenieros Supervisores D 

Obras Del Estado (OISOE), en cumplimiento a lo establecido e 

los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, 

emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de 

septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al 

Cuatro por Cuatro (4%) del monto del Contrato. 

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y 

perjuicios que se produzcan a la Oficina De Ingenieros 

Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), 	en caso de 

incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de 

la garantía, independientemente del resto de acciones que 

legalmente procedan. 

ARTÍCULO 14.- RESPONSABILIDAD DE SEGUROS.- 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, será en todo momento la única 

responsable y protegerá a la Oficina De Ingenieros Supervisores 

De Obras Del Estado (OISOE), y a su representante frente a 
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de su falta 
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acontecimiento que resulte como consecue 

ARTÍCULO 16.- OBLIGACIONES DE LA OFICINA DE INGENIE 

SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE), 
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cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización 

por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales 

producidas como consecuencia de la ejecución del presente 

Contrato por DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, y su respectivo 

personal. A tales efectos deberá presentar para la suscripción 

del presente Contrato la póliza de responsabilidad civil 

general correspondiente. 

ARTÍCULO 15.- INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE DISLA URIBE KONCEPTO,  

S.R.L 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, será responsable dentro de los 

límites de su seguro de responsabilidad civil general, de 

indemnizar a la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del 

Estado (OISOE), total y efectivamente contra toda pérdida, 

daños, perjuicios, muertes, gastos, acción, procedimiento, 

demanda, costos y reclamaciones de una tercera persona, ocurrida 

durante la ejecución del presente Contrato o dos (2) años 

siguientes 

honorarios 

Ingenieros 

solamente 

perjuicios 

a su terminación, incluyendo, pero sin limitar, a 

y gastos legales incurridos por la Oficina De 

Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), pero 

en la medida en que tales pérdidas, daños, o 

sean resultado de actos ilícitos o negligencia de 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, así como del uso o violación de 

LH Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), 	hará sus mejores esfuerzos para asegurar que el 

Gobierno: 

a) Proveer a DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L del apoyo 

logístico necesario para la realización su Contrato de 

servicio; 

b) Emita las instrucciones necesarias a los agentes, 

funcionarios y representantes del Estado para la 

rápida y efectiva ejecución de los servicios; 
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ARTÍCULO 17.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.  

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente 

Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por 

escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la 

fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de 

aprobación realizada por la Oficina De Ingenieros Supervisores 

De Obras Del Estado (OISOE). 

ARTÍCULO 18.- SUSPENSIÓN.  

Por Parte de la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del 

Estado (OISOE): 

La Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), tendrá derecho a suspender los pagos e inclusive sus 

servicios a DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, mediante notificación 

escrita (excepto por trabajos que hayan sido efectuados y 

aprobados por la misma) si DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, 

incumple sus obligaciones establecidas bajo este Contrato, 

siempre y cuando la notificación de la suspensión: 

(i) Especifique la naturaleza del incumplimiento, y 

(ii) Requiera que DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, resuelva el 

incumplimiento dentro de un período no mayor de diez (10) 

días a partir del recibo de la notificación de suspensión. 

Por Parte de DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L: 

DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, tendrá derecho a suspender 

prestación de sus servicios mediante notificación por escrito 

la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Esta 

(OISOE), si ésta incumple sus obligaciones establecidas 

virtud de este Contrato, siempre y cuando la notificación de la 

suspensión: 

(i) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y 

(ii) Requiera que la Oficina De Ingenieros Supervisores De 

Obras Del Estado (OISOE), resuelva el incumplimiento 

dentro de un período no mayor de diez (10) días a partir 

del recibo por parte de la Oficina De Ingenieros 

Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), 	de la 

notificación de suspensión. 

La suspensión se aplicará a partir de la fecha de vencimiento 

del plazo indicado en la notificación. 
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ARTÍCULO 19.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.  

La Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), sólo podrá rescindir el presente Contrato 

unilateralmente en el caso de falta grave de DISLA URIBE 

KONCEPTO, S.R.L, y siempre que la misma no sea originada por 

acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En este caso, 

la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), no compensará por ningún motivo a DISLA URIBE KONCEPTO, 

S.R.L, por las sumas adeudadas. 

La Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el 

presente Contrato, así como ejecutar la Fianza de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, si DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, fuese 

a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de 

administración judicial, o si se presentase una petición de 

declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus 

acreedores o una cesión a favor de ellos. 

En el caso en que DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, desee renunciar o 

que ambas partes deseen rescindir el Contrato por acuerdo mutuo, 

la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE), 	podrá compensar a DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, de 

acuerdo al tiempo y al trabajo porcentual ejecutado a la fecha. 

ARTÍCULO 20.- CESIÓN DE CONTRATO.  

La capacidad técnica de DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L, es e 

objetivo esencial de la utilización de sus servicios, por tant 

éste Contrato no podrá ser cedido, ni en todo ni en parte, sin 

 

la autorización previa por escrito de la Oficina De Ingenieros 

Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), 	No obstante DISLA 

URIBE KONCEPTO, S.R.Lpodrá utilizar los servicios de otra firma 

asociada para el cumplimiento del mismo sin costo adicional para 

la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado 

(OISOE). 

ARTÍCULO 21.- NULIDADES DEL CONTRATO.  

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el 

Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones 

Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su 

modificatoria, 	originará la nulidad absoluta del Contrato, sin 

perjuicio de otra acción que decida interponer la Oficina De 

Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (OISOE). 
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La división del presente Contrato, con el fin de evadir las 

obligaciones de la Ley 340-06 y de las normas complementarias 

que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del 

mismo. 

ARTICULO 22.- ARREGLO DE CONFLICTOS.  

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para 

resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que 

pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato 

y su interpretación. 

ARTÍCULO 23.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este 

Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su 

interpretación, su resolución o nulidad será sometido al 

Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido 

mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos 

mil siete (2007). 

ARTÍCULO 24.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.  

El significado e interpretación de los términos y condiciones 

del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la 

República Dominicana. 

ARTÍCULO 25.- IDIOMA OFICIAL.  

El presente Contrato ha sido redactado en español, que será e 

idioma de control para todos los asuntos relacionados con e 

significado e interpretación de los términos y condiciones del 

presente documento. 

ARTÍCULO 26.- TITULOS.  

Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado 

de este Contrato. 

ARTÍCULO 27.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  

D & D REPRESENTACIONES SRL 	realizará sus servicios de 

conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas 

necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las 

leyes vigentes en la República Dominicana. 

ARTÍCULO 28.- ELECCIÓN DE DOMICILIO. 

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS 

PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la 

parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán 
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para los fines legales correspondientes. 

POR EL ESTADO DOMINICANO: 

ING . F' • IS 	PAGAN RODRIG 
Director Gen ral de la Oficin 
Ingenieros Supervisores de O 

POR EL PROVEEDO 

WALLIS O "1 1.E FRIAS 
Representante DISLA BE KONCE 

del Estado 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Dominicana, a los a lo doce (12) días del 

año dos mil diecioch 

Nacional Republica 

Notario Públ co 
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válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa 

al presente Contrato, su ejecución y terminación. 

ARTÍCULO 29.- ACUERDO INTEGRO.  

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las 

estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso 

de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del 

mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. 

Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este 

Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y 

permanecerán plenamente vigentes. 

HECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana, doce (12) días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en tres originales 

del mismo tenor y efecto, uno para cada una de Las Partes y otro 

	 , Notario Público de los del 

núme o del Distrit 	Nacional, con 	at 	ula del Colegio 

Dominicano de Notarios Inc. Numero 	  Certifico y 

Doy fe, de que las firmas que anteceden en el presente contrato, 

fueron puestas en mi presencia de manera libre y voluntaria por 

el Ingeniero Francisco Pagán Rodríguez y la Sra. WALLIS O. URIBE 

FRIAS de generales que constan, quienes me han declarado bajo la 

fe del juramento que estas son las firmas que acostumbran a usar 

en todos sus actos de sus vidas públicas y privadas. 

Yo, 
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