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        14 de Noviembre de 2012 

 

A TODAS LAS PERSONAS JURIDICAS NACIONALES INTERESADAS 

 

 

Por este medio, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de conformidad a las 

disposiciones del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.449-06, en casos de Emergencia, en ocasión 

del Decreto Núm. 618-2012, hace una amplia convocatoria para el proceso de selección de la 

contratación de los proyectos Por este medio, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

(OISOE), de conformidad a las disposiciones del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.449-06, en casos de 

Emergencia, en ocasión del Decreto Núm. 618-2012, hace una amplia convocatoria para el proceso de 

selección de la contratación del proyecto “REHABILITACION OFICINAS DE LA DIRECCION 

NACIONAL DE INTELIGENCIA (DNI), SANTO DOMINGO, D.N. 

 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas conforme a las especificaciones técnicas adjuntas y al 

listado de partidas suministrado.   

 

La adjudicación se realizará a la mejor propuesta, que cumpla con los requerimientos indicados en las 

especificaciones técnicas anexas a la presente, tomando en cuenta la capacidad de respuesta inmediata, 

la capacidad técnica, el tiempo de entrega de los trabajos, condiciones de pago presentadas y el precio.   

 

A los fines de realizar la propuesta, los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos, debiendo 

depositar ante la Dirección de Licitaciones de esta OISOE,  los documentos que avalen dichas 

informaciones, a saber:  

1. Disponibilidad de equipos en la zona: La disponibilidad INMEDIATA E INEQUIVOCA, para la 

realización de los trabajos requeridos en un breve plazo. 

2. Personal técnico: Disponibilidad de personal exclusivo para el desempeño de trabajos, para lo 

cual deberá anexarse declaración jurada suscrita por el personal presentado en la propuesta, 

adjunto a su hoja de vida.  Deberá ser personal con experiencia en por lo menos, 2 proyectos y 

contar con una experiencia de desempeño mínima de 1 año en trabajos similares. 
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3. Estar al día en sus obligaciones fiscales y seguridad social 

4. Registro: Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, con el rubro correspondiente 

al objeto de contratación, así como en la DIGECOG. 

5. Documentación legal: Depositar copia certificada de sus Estatutos sociales, Registro mercantil, 

tarjeta tributaria, poder de representación o firma, cedula del representante, certificación de 

pago de la seguridad social, certificación de pago emitida por la DGII. 

 

La fecha límite para presentar las ofertas será el día 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 hasta las 11:30 a.m., 

las cuales deberán ser depositadas ante la Dirección de Licitaciones, ubicada en el tercer nivel del Edificio 

OISOE, sito en la calle Moisés García esq. Dr. Báez, Gazcue, en DOS (02) SOBRES contentivos de los 

documentos requeridos (Sobre A) y la oferta económica (Sobre B), los cuales contendrán la identificación 

del oferente y la leyenda siguiente: 

 

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) 

Atención: Dirección de Licitaciones 

Dirección: Calle Moisés García Esq. Dr. Báez, Gazcue. 

(Indicar el Nombre del Proyecto) 

 

Los interesados deberán presentar una garantía de oferta de Uno Por Ciento (1%) del monto de la 

oferta, mediante póliza de seguro, por un periodo de sesenta (60) días.  

 

La OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO notificará la adjudicación 

dentro de un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, a partir del acto administrativo relativo a la 

conclusión del proceso. 

 

Atentamente, 

 

 

ING. MIGUEL PIMENTEL KAREH 

Director General OISOE 

 

Adjunto: Especificaciones Técnicas 

   Listado de Partidas 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“REHABILITACION OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DNI), SANTO 

DOMINGO, DISTRITO NACIONAL” 

 

1. ALCANCE DEL PROYECTO: 

Las instrucciones generales que se den sobre el alcance de los trabajos para la ejecución de los 

proyectos, no son limitativas de los servicios profesionales requeridos y cada proponente será 

responsable de mencionar en su Propuesta Técnica e incluir en su Propuesta Económica, cualquier 

trabajo que se haya omitido en esta descripción, y que a su juicio deba realizarse para conseguir los 

objetivos fundamentales y la calidad esperada en la ejecución del Proyecto. 

 

  1.1 ESTADO DE MEDICIONES: 

Los oferentes deben indicar cada precio por separado en el Estado de mediciones y deben seguir las 

instrucciones sobre la transferencia de los diferentes totales al resumen del Estado de mediciones. 

El Estado de mediciones debe ponerse en relación con todos los demás documentos contractuales. Se 

considerará que el Contratista tiene pleno conocimiento de las descripciones detalladas de las obras a 

realizar y del modo en que deben realizarse. La obra debe ejecutarse en su totalidad a plena 

satisfacción de la Entidad Contratante. 

 

   1.2 CANTIDADES DE LAS PARTIDAS 

Las cantidades indicadas para cada partida del Estado de mediciones constituyen una estimación de la 

cantidad probable de cada tipo de trabajo que se habrá de realizar en el marco del Contrato y se 

indican por la conveniencia de disponer de una base común para las propuestas. No se garantiza al 
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Contratista que se le va a solicitar que realice la cantidad de trabajo indicada para cada partida en el 

Estado de mediciones, ni que la magnitud de las cantidades no puedan diferir de la indicada en el 

Estado de mediciones. 

Las cantidades indicadas en el Estado de mediciones son provisionales; se han calculado a partir de los 

planes para aprobación en los que se basa el presente expediente de selección y, se indican para 

disponer de una base común para las ofertas. Los oferentes deberán analizar cuidadosamente su oferta 

en todos sus aspectos.  

Los eventuales comentarios sobre las cantidades deben hacerse en un anexo, citando los códigos y las 

breves descripciones de las partidas e incluyendo las tarifas y los precios de cada una. 

Salvo que las Especificaciones Técnicas o el Estado de mediciones indiquen expresamente lo contrario, 

sólo se medirán las obras permanentes. Las obras se medirán de acuerdo con las dimensiones indicadas 

por la Entidad Contratante, salvo que el Contrato indique o prescriba expresamente otra cosa. 

Al ajustar los precios de los trabajos adicionales o de las variaciones del Contrato, las obras se medirán 

utilizando la misma base que sirvió para preparar las cantidades. Todos los trabajos que no se 

mencionen específicamente en el Estado de mediciones se considerarán incluidos en los precios de las 

diferentes partidas. 

2. UNIDADES DE MEDIDA 

Las unidades de cálculo que se utilizarán serán las del Sistema métrico decimal (MKS) y las usadas en la 

documentación técnica. En las mediciones, la fijación de los precios, los planos, etc., no se podrán 

utilizar medidas diferentes de las usadas en la documentación técnica (para las unidades que no 

consten en la documentación técnica se recurrirá al MKS). 

En el Estado de mediciones se ha usado la siguiente nomenclatura, la cual ha de interpretarse  de la 

siguiente forma: 
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  NOMENCLATURA 

ml  metro lineal 

m²  metro cuadrado 

m³  metro cúbico 

m³E  metro cúbico esponjado 

m³E  metro cúbico compactado 

hect                 hectárea 

gls                    galones 

to  tonelada (1.000 kg) 

Unid  unidad 

pcs  piezas 

h  hora 

p.a.  precio alzado 

km  kilómetro 

%  por ciento 

h/m  hombres/mes 

h/d                        hombres/dia 
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3. CONDICIONES DE PAGO 

El método de medición de los trabajos terminados a efectos de pago se hará conforme a las partidas 

presupuestadas, en su inicio y sobre las que se generen adicionales, si es el caso. 

 

Las sumas provisionales consignadas como tales en el Estado de mediciones se consumirán en su 

totalidad o en parte, a discreción de la Entidad Contratante. 

 

4. PRECIOS 

Los precios y tarifas indicados en el Estado de mediciones deben representar el valor de todos los 

trabajos descritos en las partidas, incluyendo todos los costes necesarios para la ejecución de la obra 

así como de las obras e instalaciones provisionales que pudieran resultar necesarias y de todos los 

riesgos generales, responsabilidades financieras y obligaciones previstos implícita o explícitamente en 

los documentos en los que se basa la propuesta. Se considera que los gastos de establecimiento, los 

beneficios y las asignaciones para todas las obligaciones se reparten por igual entre todos los precios 

unitarios. 

Deben consignarse tarifas y precios para cada partida del Estado de mediciones. Las tarifas incluirán 

todos los impuestos, derechos y demás obligaciones que no se indican por separado en el Estado de 

mediciones y en la propuesta. 

 

5. MODO DEL ESTADO DE MEDICIONES 

Las tarifas y los precios se consignarán en las columnas correspondientes del Estado de mediciones. 

Todas las tarifas y precios se expresarán en moneda nacional (RD $). 

Los eventuales errores aritméticos de los cálculos o las sumas se corregirán de acuerdo con los 



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

7 
 

siguientes criterios: 

 

a) cuando exista una diferencia entre los importes expresados en cifras y los expresados en letras, 

prevalecerán estos últimos; 

b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la 

multiplicación de este precio por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario indicado, 

a excepción que se verifique que el precio unitario es totalmente irreal en relación a la partida 

que se trate, en cuyo caso, se asumirá que se trata de una error aritmético del precio unitario. 

 

Listado de Partidas adjunto 
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LISTADO DE PARTIDAS 

1 PRELIMINARES     

1.01 Limpieza de piso  c/ maquina y  

rellenado derretido  73.15 M2 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes 26.98 M2 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Papeleras Jofel 4.00 UD 

3.02 Dispensadores de jabon liquido  4.00 UD 

3.03 Toalleros Tatay 4.00 UD 

3.04 Espejos 1.00 UD 

3.05 Tubos de 4x19 sdr-41 4.00 UD 

3.06 Yee de 4 x4 pvc 4.00 UD 

3.07 Yee de 4 a 2 pvc 10.00 UD 

3.08 Reducciones de 4 a 3 pvc 2.00 UD 

3.09 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 

3.10 Tubos de 3x19 sdr-41 2.00 UD 

3.11 Codos de 3x90 pvc 4.00 UD 

3.12 Arandelas plasticas de 4" 4.00 UD 

3.13 Juegos de tornillos para arandelas 4.00 UD 

3.14 Sifones de 2" 4.00 UD 

3.15 Codos de 2x90 8.00 UD 

3.16 Tubos de 1\2 de presion 2.00 UD 
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3.17 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4.01 Salidas tomacorriente 110v 10.00 UD 

4.02 Salida de interruptor sencillo 2.00 UD 

4.03 Salida luces cenitales s/roceta 10.00 UD 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica interior  32.32 M2 

5.02 Acrilica en techos 43.40 M2 

5.03 Estuco 24.31 M2 

        

6 MISCELANEOS     

6.01 Caneria en estructura entrada 15.00 ML 

6.02 Toldo en aluminio area lateral exterior 1.00 PA 

6.03 Cortinas venecianas en madera 197.28 PIE2 

6.04 Suministro y instalacion de lona asfaltica 

de 4mm 135.00 M2 

        

        

  SUB-TOTAL     

        

  RELACIONES PUBLICAS Y 

PROTOCOLO     

        

1 PRELIMINARES     
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1.01 Limpieza de piso  c/ maquina y  

rellenado derretido 26.78 M2 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes 12.50 M2 

        

3 INSTALACIONES ELECTRICAS     

3.01 Salidas tomacorriente 110v 4.00 UD 

3.02 Salida de interruptor sencillo 1.00 UD 

3.03 Salida luces cenitales 2.00 UD 

        

4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Zocalos de porcelanato 8.64 ML 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica interior  58.70 M2 

5.02 Acrilica en techos 26.78 M2 

        

        

  SUB-TOTAL RELACIONES 

PUBLICAS Y PROTOCOLO     

        

  CORRESPONDENCIA     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 12.37 M2 
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2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110v 3.00 UD 

2.02 Salida de interruptor sencillo 1.00 UD 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior 50.28 M2 

3.02 Acrilica en techos 23.37 M2 

        

        

  SUB-TOTAL CORRESPONDENCIA     

        

  ITENDENCIA DE ARMAS     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 6.03 M2 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110v 4.00 UD 

2.02 Salida luces cenitales 2.00 UD 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  43.70 M2 

3.02 Acrilica en techos 10.90 M2 
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  SUB-TOTAL ITENDENCIA DE 

ARMAS     

        

  INVESTIGACIONES     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos 29.39 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJE 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes 17.36 M2 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion piso porcelanato 29.39 M2 

3.02 Colocacion zocalos porcelanato 15.75 ML 

        

4 PINTURA     

4.01 Acrilica interior  22.16 M2 

4.02 Acrilica en techos 29.39 M2 

        

        

  SUB-TOTAL INVESTIGACIONES     

        

  DISPENSARIO MEDICO     
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1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos y ceramica de 

banos 38.81 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJE 

1.03 Remocion puerta 1.00 UD 

1.04 Remocion de inodoros existentes 1.00 UD 

1.05 Remocion de lavamano existente 1.00 UD 

1.06 Demolicion muro de madera 1.00 P.A. 

        

2 MUROS      

2.01 Muros de sheetrock (dos caras) 41.07 M2 

        

3 TERMINACION DE SUPERFICIE     

3.01 Masilla paredes  16.56 M2 

        

4 INSTALACIONES SANITARIAS     

4.01 Inodoros  ( completo) 1.00 UD 

4.02 Lavamanos de pedestal(completo) 1.00 UD 

4.03 Papelera  1.00 UD 

4.04 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

4.05 Toallero  1.00 UD 

4.06 Espejos 1.00 UD 

4.07 Tubos de 4x19 sdr-41 3.00 UD 

4.08 Tubos 3x19 sdr-41 2.00 UD 

4.09 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 
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4.10 Tubos de 1/2x19 sdr-26 4.00 UD 

4.11 Yee de 4 a2 pvc 4.00 UD 

4.12 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

4.13 Codo de 4 x90 pvc 2.00 UD 

4.14 Curvas de 4x45 pvc 2.00 UD 

4.15 Codo de 2x90 pvc 4.00 UD 

4.16 Curvas de 2x45 pvc 4.00 UD 

4.17 Sifones de 2 2.00 UD 

4.18 Cemento pvc abro 0.25 GLS 

4.19 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

5 INSTALACIONES ELECTRICAS     

5.01 Salidas tomacorriente 110v 4.00 UD 

5.02 Salida de interruptor doble  2.00 UD 

5.03 Salida luces cenitales 5.00 UD 

        

6 TERMINACION DE PISOS     

6.01 Colocacion pisos porcelanato 20.12 M2 

6.02 Colocacion zocalos porcelanato 16.56 M 

6.03 Colocacion piso baño  2.26 M2 

        

7 REVESTIMIENTOS     

7.01 Ceramica en baños 16.43 M2 

        

8 PUERTAS Y VENTANAS     
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8.01 Puerta everdoor 1.00 UD 

        

9 PINTURA     

9.01 Acrilica interior  43.00 M2 

9.02 Acrilica en techos 17.12 M2 

        

10 MISCELANEOS     

10.01 Closet  completo c/ divisiones, en 

Andirroba 32.00 P2 

        

        

  SUB-TOTAL INVESTIGACIONES     

        

  FARMACIA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos 10.73 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJE 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110v 4.00 UD 

2.02 Salida de interruptor doble  1.00 UD 

2.03 Salida luces cenitales 2.00 UD 

        

3 TERMINACION DE SUPERFICIE     
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3.01 Masilla paredes 14.84 M2 

        

4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Colocacion piso porcelanato 10.73 M2 

4.02 Colocacion zocalos porcelanato 9.58 M 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica interior 34.84 M2 

5.02 Acrilica en techos 10.73 M2 

        

        

  SUB-TOTAL INVESTIGACIONES     

        

  CAFETERIA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos  60.63 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJE 

        

2 MUROS      

2.01 Muros de sheetrock  11.07 M2 

        

3 TERMINACION DE SUPERFICIE     

3.01 Masilla paredes  25.00 M2 
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4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Colocacion pisos porcelanato 60.63 M2 

4.02 Colocacion zocalos porcelanato 30.40 M 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica interior  79.04 M2 

        

        

  SUB-TOTAL CAFETERIA     

        

  ODONTOLOGIA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos  y  baños 54.93 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

1.03 Remocion de gabinetes 1.00 P.A 

1.04 Remocion de plafones 1.00 P.A 

1.05 Remocion de inodoro 1.00 UD 

1.06 Remocion de lavamanos 1.00 UD 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes  50.56 M2 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Inodoros  ( completo) 2.00 UD 
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3.02 Lavamanos de pedestal(completo) 2.00 UD 

3.03 Papelera  2.00 UD 

3.04 Dispensador de jabon liquido  2.00 UD 

3.05 Toallero  2.00 UD 

3.06 Espejos 2.00 UD 

3.07 Tubos de 4x19 sdr-41 4.00 UD 

3.08 Yee de 4 a 2 pvc 4.00 UD 

3.09 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

3.10 Tubo de 3x19 sdr-41 1.00 UD 

3.11 Tubos de 2x19 sdr-41 3.00 UD 

3.12 Sifones de 2 pvc 2.00 UD 

3.13 Codos de 2x90 pvc 4.00 UD 

3.14 Tubos de 1/2 x19 sdr-41 4.00 UD 

3.15 Reduccion de 4 a3 pvc  1.00 UD 

3.16 Codos de 4x90 pvc 2.00 UD 

3.17 Curvas de 4x45 pvc  2.00 UD 

3.18 Codos de 1/2 pvc 10.00 UD 

3.19 Tee de 1/2 5.00 UD 

3.20 cemento pvc abro 0.25 GL 

3.21 Mano de obra plomero 1.00 PA 

        

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4.01 Ojos de buey 10.00 UD 

4.02 Panel de brakers de 6/12 cto., c/6 break. 

De 20Amp/1( completo) 1.00 UD 

4.03 Salidas tomacorriente 110v 8.00 UD 
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4.04 Salidas tomacorriente 220 v 2.00 UD 

4.05 Salida luces cenitales 4.00 UD 

4.06 Extractor de 12" kdk 1.00 UD 

        

5 TERMINACION DE PISOS     

5.01 Colocacion pisos porcelanato 38.91 M2 

5.02 Colocacion zocalos porcelanato 29.71 M 

        

6 REVESTIMIENTOS     

6.01 Ceramica baños 28.76 M2 

        

7 PINTURA     

7.01 Acrilica interior  74.56 M2 

7.02 Acrilica  techos 38.91 M2 

        

8 PLAFONES     

8.01 Plafon en sheetrock 10.50 M2 

        

9 MISCELANEOS     

9.01 Muebles de 18.75 pl en andiroba inc/ 

tope 37.57 PL 

9.02 Closet area baño Andirroba 13.00 P2 

        

        

  SUB-TOTAL ODONTOLOGIA     
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  INTELIGENCIA ECONOMICA     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 21.16 M2 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110 v 2.00 UD 

2.02 Salida de luz cenital s 1.00 UD 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  35.64 M2 

        

        

  SUB-TOTAL INTELIGENCIA 

ECONOMICA     

        

  CUARTEL ALISTADOS     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos  y  baños 40.15 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

1.03 Remocion de inodoro 1.00 UD 

1.04 Remocion de lavamanos 1.00 UD 
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2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes  29.90 M2 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Papelera  1.00 UD 

3.02 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

3.03 Toallero  1.00 UD 

3.04 Tubos de 3x19 sdr-41 4.00 UD 

3.05 Yee de 3x3 pvc 2.00 UD 

3.06 Yee de 3 a 2 pvc 2.00 UD 

3.07 Sifones de 2 pvc 2.00 UD 

3.08 Tubos de 1/2 pvc srd-41 2.00 UD 

3.09 Mano de obra plomero 1.00 PA 

        

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4.01 Salidas tomacorriente 110 v 2.00 UD 

4.02 Salida de luz cenital  3.00 UD 

        

5 TERMINACION DE PISOS     

5.01 Colocacion pisos porcelanato 31.12 M2 

5.02 Colocacion zocalos porcelanato 23.00 ML 

        

6 REVESTIMIENTOS     

6.01 Ceramica baños 13.71 M2 

        



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

22 
 

7 PINTURA     

7.01 Acrilica interior 59.80 M2 

7.02 Acrilica  techos 29.64 M2 

        

8 PUERTAS Y VENTANAS     

8.01 Ventanas de aluminio y vidrio 37.83 P2 

        

9 MISCELANEOS     

9.01 8 closets en blocks y madera      

9.01.1 Block de 4 16.00 M2 

9.01.2 Losa 0.29 M3 

9.01.3 Puerta de andiroba 96.00 P2 

        

        

  SUB-TOTAL CUARTEL 

ALISTADOS     

        

  CUARTEL OFICIALES     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos  y  baños 47.56 M2 

1.02 Remocion de inodoro 1.00 P.A 

1.03 Remocion de lavamanos 1.00 P.A 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

23 
 

2.01 Masilla paredes  60.63 M2 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Papelera  1.00 UD 

3.02 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

3.03 Toallero  1.00 UD 

3.04 Tubos de 3x19 sdr-41 pvc 5.00 UD 

3.05 Yee de 3x3 pvc 2.00 UD 

3.06 Yee de 3 a 2  pvc 2.00 UD 

3.07 Sifones de 2x90 2.00 UD 

3.08 Tubos de 1/2 x19 sdr-41 2.00 UD 

3.09 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4.01 salidas tomacorriente 110 v 6.00 UD 

4.02 salida de luz cenital  2.00 UD 

        

5 TERMINACION DE PISOS     

5.01 Colocacion pisos porcelanato 36.26 M2 

5.02 Colocacion zocalos porcelanato 23.32 ML 

        

6 REVESTIMIENTOS     

6.01 Ceramica baños 11.30 M2 

        

7 PINTURA     
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7.01 Acrilica interior 60.63 M2 

7.02 Acrilica  techos 33.98 M2 

        

8 PUERTAS Y VENTANAS     

8.01 Ventanas de aluminio y vidrio 45.78 P2 

        

9 MISCELANEOS     

9.01 8 closets en blocks y madera a 6,500 la 

unidad     

9.02 Block de 4 16.00 M2 

9.03 Losa 0.29 M3 

9.04 Puerta de andiroba 96.00 P2 

        

        

  SUB-TOTAL CUARTEL 

OFICIALES     

        

  TRANSPORTACION     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion muro de madera 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   28.12 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas ups  2.00 UD 
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2.02 Salidas tomacorriente 110 v 4.00 UD 

2.03 Salida de luz cenital  2.00 UD 

2.04 Salida de lnterruptor doble  1.00 UD 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion pisos porcelanato 29.52 M2 

3.02 Colocacion zocalos porcelanato 21.68 ML 

        

4 TERMINACION DE SUPERFICIE     

4.01 Masilla paredes 21.68 M2 

        

5 MUROS      

5.01 Muros de sheetrock  20.12 M2 

        

6 PINTURA     

6.01 Acrilica interior  56.36 M2 

6.02 Acrilica en techos 28.12 M2 

        

7 PUERTAS Y VENTANAS     

7.01 Puerta everdoor 2.00 UD 

        

        

  SUB-TOTALTRANSPORTACION     

        

  INSPECTORIA GENERAL     
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1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes  18.70 M2 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas UPS  3.00 UD 

2.02 Salidas tomacorriente 110 v 2.00 UD 

2.03 Salida de luz cenital  2.00 UD 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  64.37 M2 

3.02 Acrilica en techos 34.39 M2 

        

        

  SUB-TOTAL INSPECTORIA 

GENERAL     

        

  RECURSOS HUMANOS     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 25.76 M2 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110 v 2.00 UD 

2.02 Salida de luz cenital  2.00 UD 
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3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  105.26 M2 

3.02 Acrilica en techos 63.93 M2 

        

        

  SUB-TOTAL RECURSOS 

HUMANOS     

        

  
DIRECTORIO DE 

CONTRAINTELIGENCIA     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 28.90 M2 

        

2 PINTURA     

2.01 Acrilica interior  152.60 M2 

2.02 Acrilica en techos 56.90 M2 

2.03 Estuco en paredes 30.20 M2 

        

3 MISCELANEOS     

3.01 Cortinas venecianas en madera 133.68 PIE2 

        

        

  SUB-TOTAL DIRECTORIO DE 

CONTRAINTELIGENCIA     
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ANTITERRORISMO Y CONTRA-

INTELIGENCIA     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 80.00 M2 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Panel  de breakers 12 cto completo 1.00 UD 

2.02 Salidas ups  5.00 UD 

2.03 Salidas tomacorriente 110v  2.00 UD 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  240.86 M2 

3.02 Acrilica en techos 100.10 M2 

        

        

  SUB-TOTAL ANTITERRORISMO Y 

CONTRA-INTELIGENCIA     

        

  ASUNTOS HAITIANOS     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 20.00 M2 

        



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

29 
 

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas tomacorriente 110v  4.00 UD 

2.02 Salidas UPS  2.00 UD 

2.03 Salida de luz cenital  1.00 UD 

2.04 Salida de lnterruptor doble  2.00 UD 

        

3 MUROS      

3.01 Muros de sheetrock  46.60 M2 

        

4 PINTURA     

4.01 Acrilica interior  40.04 M2 

4.02 Acrilica en techos 14.44 M2 

        

        

  SUB-TOTAL ASUNTOS 

HAITIANOS     

        

  AREA ESCALERAS     

        

1 PINTURA     

1.01 Acrilica interior acrilica 362.80 M2 

        

2 MISCELANEOS     

2.01 Pulido y brillado escaleras ( 2 und de 3 

niveles) 1.00 P.A. 
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  SUB-TOTAL ASUNTOS 

HAITIANOS     

        

  
AREA EXTERIOR Y PASILLOS 

EXTERIORES     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos   44.20 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJE 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Panel  de breakers 12 cto completo 1.00 UD 

2.02 Salidas tomacorriente 110v  6.00 UD 

2.03 Salida de luz cenital  20.00 UD 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion pisos porcelanato 44.20 M2 

3.02 Colocacion zocalos porcelanato 56.00 ML 

        

4 TERMINACION DE SUPERFICIE     

4.01 Masilla paredes 26.40 M2 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica en techos 28.60 M2 

5.02 Acrilica exterior  DRY-COAT 1,206.11 M2 
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6 MISCELANEOS     

6.01 Impermeabilizante asfaltico en 4mm 423.83 M2 

        

        

  SUB-TOTAL AREA EXTERIOR Y 

PASILLOS EXTERIORES     

        

  ANTEDESPACHO     

        

1 PINTURA     

1.01 Acrilica interior  84.61 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ANTEDESPACHO     

        

  COCINA ANTEDESPACHO     

        

1 PINTURA     

1.01 Acrilica interior  30.00 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ANTEDESPACHO     

        

  BAÑO ANTEDESPACHO     
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1 PUERTAS Y VENTANAS     

1.01 Confeccion de Closet en baño en 

andirroba 18.75 P2 

1.02 Instalacion puerta tipo acordeon pvc 1.00 PA 

1.03 Instalacion de ventana en baño 70x70 1.00 PA 

        

        

  SUB-TOTAL  BAÑO 

ANTEDESPACHO     

        

  
BAÑO AYUDANTE DEL 

DIRECTOR     

        

1 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.01 Salida de luz cenital  3.00 UD 

1.02 Salida de lnterruptor doble 5.00 UD 

        

2 PINTURA     

2.01 Acrilica en techos 10.25 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  BAÑO AYUDANTE 

DEL DIRECTOR     

        

  ARCHIVOS EXTRANJEROS     
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1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion ceramica pared y piso 42.20 M2 

1.02 Limpieza y Bote (1 viaje = 6m3) (1 viaje 

= 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

1.03 Remocion de inodoro 1.00 P.A 

1.04 Remocion de lavamanos 1.00 P.A 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Panel  de breakers 12 cto completo 1.00 UD 

2.02 Salidas tomacorriente 110  6.00 UD 

2.03 Salidas luces cenitales  6.00 UD 

2.04 Salida interruptor doble  1.00 UD 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion pisos porcelanato 15.50 M2 

        

4 REVESTIMIENTOS     

4.01 Ceramica en baños 35.70 M2 

        

5 INSTALACIONES SANITARIAS     

5.01 Inodoros blanco ( completo) 2.00 UD 

5.02 Lavamanos de pedestal(completo) 2.00 UD 

5.03 Papeleras  2.00 UD 

5.04 Dispensadores de jabon liquido  2.00 UD 

5.05 Toalleros  2.00 UD 
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5.06 Espejos 2.00 UD 

5.07 Tubos de 4x19 sdr-41 3.00 UD 

5.08 Yee de 4 a 2 pvc 4.00 UD 

5.09 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

5.10 Tubos de 3x19 sdr-41 2.00 UD 

5.11 Tubos de 2x19 sdr-41 3.00 UD 

5.12 Sifones de 2 pvc 2.00 UD 

5.13 Codos de 2x90 pvc 4.00 UD 

5.14 Tubos de 1/2 x19 sdr-41 4.00 UD 

5.15 Codos de 4x90 pvc 2.00 UD 

5.16 Curvas de 4x45 pvc  2.00 UD 

5.17 Codos de 1/2 pvc 10.00 UD 

5.18 Tee de 1/2 5.00 UD 

5.19 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

6 PINTURA     

6.01 Acrilica interior 309.94 M2 

6.02 Acrilica en techos 15.20 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ARCHIVOS 

EXTRANJEROS     

        

  PASILLO INTERIOR     
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1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion ceramica  piso 12.00 M2 

1.02 Limpieza y Bote (1 viaje = 6m3) (1 viaje 

= 6m3) de escombros 0.50 VIAJES 

        

2 TERMINACION DE PISOS     

2.01 Colocacion pisos porcelanato 12.00 M2 

2.02 Colocacion zocalos porcelanato 19.00 ML 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior 61.40 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ARCHIVOS 

EXTRANJEROS     

        

  ASUNTOS INTERNOS     

        

1 PLAFONES     

1.01 Suministro y colocacion plafon pvc 18.90 M2 

        

2 PINTURA     

2.01 Acrilica interior  64.48 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ARCHIVOS     
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EXTRANJEROS 

        

  OFICINA ADMINISTRATIVA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion ceramica  piso 60.00 M2 

1.02 Limpieza y Bote (1 viaje = 6m3) (1 viaje 

= 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

        

2 TERMINACION DE PISOS     

2.01 Colocacion pisos porcelanato 60.00 M2 

2.02 Colocacion zocalos porcelanato 120.00 ML 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  220.00 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  OFICINA 

ADMINISTRATIVA     

        

  ESCALERA PRINCIPAL     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Pulido y brillado de escalera 1.00 PA 

        

2 PINTURA     
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2.01 Acrilica interior  231.40 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  ESCALERA 

PRINCIPAL     

        

  
COMPRA, SUMINISTRO Y 

ACTIVOS FIJOS     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   73.48 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Readecuacion sist. Electrico oficina ( 

alimentacion) 1.00 PA 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Inodoros blanco ( completo) 4.00 UD 

3.02 Lavamanos de pedestal(completo) 4.00 UD 

3.03 Papelera  4.00 UD 

3.04 Dispensador de jabon liquido  4.00 UD 

3.05 Toalleros  4.00 UD 

3.06 Espejos 4.00 UD 
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3.07 Yee de 4x4 pvc 4.00 UD 

3.08 Codos de 4x 90 pvc 4.00 UD 

3.09 Yee de 4 a 2 pvc 6.00 UD 

3.10 Sifones de 2 pvc 2.00 UD 

3.11 Curvas 4x45 pvc 4.00 UD 

3.12 Tubos de 4 x19 sdr-41  5.00 UD 

3.13 Cemento abro 0.25 GL 

3.14 Tubos de 3 x 19 sdr-41 2.00 UD 

3.15 Arandelas plasticas de 4 4.00 UD 

3.16 Llaves de empotrar de 1/2 4.00 UD 

3.17 Llave de paso de 1/2 1.00 UD 

3.18 Codos de 1/2 de pvc 15.00 UD 

3.19 Tee de 1/2 pvc 8.00 UD 

3.20 Niples de 1/2 hg 8.00 UD 

3.21 Adaptadores de 1/2 de pvc 8.00 UD 

3.22 Mano de obra plomero 1.00 P.A 

        

4 TERMINACION DE SUPERFICIE     

4.01 Masilla paredes 30.00 M2 

        

5 PLAFONES     

5.01 Suministro y colocacion plafon pvc 10.00 M2 

        

6 PINTURA     

6.01 Acrilica interior 337.00 M2 
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7 PUERTAS Y VENTANAS     

7.01 Puerta everdoor 12.00 UD 

        

        

  SUB-TOTAL  COMPRA, 

SUMINISTRO Y ACTIVOS FIJOS     

        

  

DIRECTORIO DE CONTRA 

INTELIGENCIA Y SUS 

DIVISIONES     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Readecuacion sist. Electrico oficina ( 

alimentacion)     

2.02 Salidas de tomacorriente   4.00 UD 

2.03 Salidas para luces cenitales  4.00 UD 

2.04 Salida de interruptor doble 1.00 UD 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Papelera  4.00 UD 

3.02 Dispensador de jabon liquido  4.00 UD 

3.03 Toalleros 4.00 UD 
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3.04 Espejos 4.00 UD 

3.05 Tubos de 4x19 sdr-41 5.00 UD 

3.06 Tubos de 3x19 sdr-41 2.00 UD 

3.07 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 

3.08 Tubos de 1/2 x19 sdr-41 5.00 UD 

3.09 Yee de 4 a 2 pvc 4.00 UD 

3.10 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

3.11 Codos de 2x90 pvc 4.00 UD 

3.12 Reduccion de 4 a3 pvc 2 codos de 4 x90 

pvc  1.00 UD 

3.13 Codos de 4x90 pvc 2.00 UD 

3.14 Curvas de 4x45 pvc  2.00 UD 

3.15 Codos de 1/2 pvc 10.00 UD 

3.16 Tee de 1/2 6.00 UD 

3.17 Llave de empotrar de 1/2 saico 1.00 UD 

3.18 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 TERMINACION DE SUPERFICIE     

4.01 Masilla paredes 24.90 M2 

        

5 PLAFONES     

5.01 Suministro y colocacion plafon pvc 45.00 M2 

        

6 PINTURA     

6.01 Acrilica interior 541.48 M2 
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  SUB-TOTAL  DIRECTORIO DE 

CONTRA INTELIGENCIA Y SUS 

DIVISIONES     

        

  JURIDICA     

        

1 PINTURA     

1.01 Acrilica interior 73.84 M2 

        

2 PLAFONES     

2.01 Suministro y colocacion plafon 31.00 M2 

        

        

  SUB-TOTAL JURIDICA     

        

  0FICINA DEL EJECUTIVO     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   25.45 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Readecuacion sist. Electrico oficina (     
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alimentacion) 

2.02 Salidas de ups 110v   2.00 UD 

2.03 Salidas para luces cenitales  3.00 UD 

2.04 Salida de interruptor sencillo  2.00 UD 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion pisos porcelanato 25.45 M2 

3.02 Colocacion zocalos porcelanato 40.00 ML 

        

4 INSTALACIONES SANITARIAS     

4.01 Inodoros blanco ( completo) 1.00 UD 

4.02 Lavamanos de pedestal(completo) 1.00 UD 

4.03 Papelera 1.00 UD 

4.04 Dispensador de jabon liquido 1.00 UD 

4.05 Toallero 1.00 UD 

4.06 Espejos 1.00 UD 

4.07 Tubos de 4x19 sdr-41 5.00 UD 

4.08 Yee de 4 a 2 pvc 4.00 UD 

4.09 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

4.10 Tubos de 3x19 sdr-41 2.00 UD 

4.11 Tubos de 2x19 sdr-41 3.00 UD 

4.12 Sifones de 2 pvc 2.00 UD 

4.13 Codos de 2x90 pvc 4.00 UD 

4.14 Tubos de 1/2 x19 sdr-41 4.00 UD 

4.15 Reduccion de 4 a3 pvc 2 codos de 4 x90 

pvc  1.00 UD 
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4.16 Codos de 4x90 pvc 2.00 UD 

4.17 Curvas de 4x45 pvc  2.00 UD 

4.18 Codos de 1/2 pvc 10.00 UD 

4.19 Tee de 1/2 5.00 UD 

4.20 Cemento pvc abro 0.25 GL 

4.21 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

5 TERMINACION DE SUPERFICIE     

5.01 Masilla paredes 16.80 M2 

        

6 PLAFONES     

6.01 Suministro y colocacion plafon  25.45 M2 

        

7 PINTURA     

7.01 Acrilica interior  87.00 M2 

        

        

  SUB-TOTAL 0FICINA DEL 

EJECUTIVO     

        

  OFICINA SUB-DIRECCION     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   24.56 M2 
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1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Readecuacion sist. Electrico oficina ( 

alimentacion)     

2.02 Salidas para luces cenitales  2.00 UD 

2.03 Salida de interruptor sencillo 2.00 UD 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Inodoros blanco ( completo) 1.00 UD 

3.02 Lavamanos de pedestal(completo) 1.00 UD 

3.03 Papelera  1.00 UD 

3.04 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

3.05 Toallero 1.00 UD 

3.06 Espejos 1.00 UD 

3.07 Tubos de 4x19 sdr-41 3.00 UD 

3.08 Tubos 3x19 sdr-41 2.00 UD 

3.09 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 

3.10 Tubos de 1/2x19 sdr-41 3.00 UD 

3.11 Yee de 4 a2 pvc 4.00 UD 

3.12 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

3.13 Codo de 4 x90 pvc 2.00 UD 

3.14 Curvas de 4x45 pvc 2.00 UD 

3.15 Codo de 2x90 pvc 4.00 UD 

3.16 Curvas de 2x45 pvc 4.00 UD 

3.17 Sifones de 2 2.00 UD 



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

45 
 

3.18 Cemento pvc abro 0.25 GL 

3.19 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Colocacion pisos porcelanato 3.00 M2 

        

5 REVESTIMIENTOS     

5.01 Ceramica en baños 21.56 M2 

        

6 TERMINACION DE SUPERFICIE     

6.01 Masilla paredes 24.90 M2 

        

7 PLAFONES     

7.01 Suministro y colocacion plafon 30.00 M2 

        

8 PINTURA     

8.01 Acrilica interior  150.00 M2 

8.02 Estuco 48.60 M2 

        

9 MISCELANEOS     

9.01 Cortinas venecianas en madera 256.30 PIE2 

        

        

  SUB-TOTAL OFICINA SUB-

DIRECCION     
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  RECEPCION ( 34)     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos   32.85 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes 28.90 M2 

        

3 TERMINACION DE PISOS     

3.01 Colocacion pisos porcelanato 32.85 M2 

3.02 Colocacion zocalos 26.90 ML 

        

4 PLAFONES     

4.01 Reparacion plafon en yeso 1.00 PA 

        

5 PINTURA     

5.01 Acrilica interior  95.25 M2 

5.02 Acrilica en techos 37.90 M2 

        

  SUB-TOTAL OFICINA SUB-

DIRECCION     

        

  REGISTRO Y ANTECEDENTES     
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1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   38.44 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Salidas de tomacorriente  4.00 UD 

2.02 Salidas para luces cenitales  2.00 UD 

2.03 Salida de interruptor sencillo  1.00 UD 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Inodoros blanco ( completo) 1.00 UD 

3.02 Lavamanos de pedestal(completo) 1.00 UD 

3.03 Papelera  1.00 UD 

3.04 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

3.05 Toallero 1.00 UD 

3.06 Espejos 1.00 UD 

3.07 Tubos de 4x19 sdr-41 3.00 UD 

3.08 Tubos 3x19 sdr-41 2.00 UD 

3.09 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 

3.10 Tubos de 1/2x19 sdr-41 4.00 UD 

3.11 Yee de 4 a2 pvc 4.00 UD 

3.12 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

3.13 Codo de 4 x90 pvc 2.00 UD 

3.14 Codo de 2x90 pvc 4.00 UD 
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3.15 Sifones de 2 2.00 UD 

3.16 Reduccion de 4 a 3 1.00 UD 

3.17 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Colocacion pisos porcenato 5.70 M2 

        

5 REVESTIMIENTOS     

5.01 Ceramica en baños 32.74 M2 

        

6 TERMINACION DE SUPERFICIE     

6.01 Masilla paredes 23.67 M2 

        

7 PINTURA     

7.01 Acrilica interior  122.75 M2 

7.02 Acrilica en techos 22.23 M2 

        

8 PUERTAS Y VENTANAS     

8.01 Puerta everdoor 1.00 UD 

        

        

  SUB-TOTAL REGISTRO Y 

ANTECEDENTES     

        

  SALON DE CONFERENCIA     
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1 MUROS      

1.01 Muros de sheetrock  33.98 M2 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     

2.01 Masilla paredes 15.00 M2 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  161.28 M2 

        

        

  SUB-TOTAL SALON DE 

CONFERENCIA     

        

  ARCHIVO     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de aparatos sanitarios  

existentes 1.00 P.A 

1.02 Demolicion  de pisos   132.14 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 5.00 VIAJES 

        

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.01 Panel breakers de 12 cto.  ( completo) 1.00 UD 

2.02 Salidas de tomacorriente  6.00 UD 

2.03 Salidas para luces cenitales  4.00 UD 



 

 

 
   
 

Presidencia de la República Dominicana 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo 

 (OISOE) 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO“ 

 

50 
 

2.04 Salida de interruptor doble  1.00 UD 

        

3 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.01 Inodoros blanco ( completo) 1.00 UD 

3.02 Lavamanos de pedestal (completo) 1.00 UD 

3.03 Papelera  1.00 UD 

3.04 Dispensador de jabon liquido  1.00 UD 

3.05 Toallero 1.00 UD 

3.06 Espejos 1.00 UD 

3.07 Tubos de 4x19 sdr-41 3.00 UD 

3.08 Tubos 3x19 sdr-41 2.00 UD 

3.09 Tubos de 2x19 sdr-41 2.00 UD 

3.10 Yee de 4 a2 pvc 4.00 UD 

3.11 Yee de 4x4 pvc 2.00 UD 

3.12 Codo de 4 x90 pvc 2.00 UD 

3.13 Codo de 2x90 pvc 4.00 UD 

3.14 Sifones de 2 2.00 UD 

3.15 Reduccion de 4 a 3 1.00 UD 

3.16 Mano de obra plomero 1.00 UD 

        

4 TERMINACION DE PISOS     

4.01 Colocacion pisos porcelanato 132.14 M2 

4.02 Colocacion zocalos porcelanato 122.00 ML 

        

5 REVESTIMIENTOS     
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5.01 Ceramica en baños 27.40 M2 

        

6 TERMINACION DE SUPERFICIE     

6.01 Masilla paredes 45.90 M2 

        

7 PINTURA     

7.01 Acrilica interior  404.48 M2 

        

        

  SUB-TOTAL ARCHIVO     

        

  
AULA DE ESCUELA DE 

INTELIGENCIA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Demolicion  de pisos   97.50 M2 

1.02 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 2.00 VIAJES 

        

2 TERMINACION DE PISOS     

2.01 Colocacion pisos porcelanato 97.50 M2 

2.02 Colocacion zocalos porcelanato 40.00 ML 

        

3 TERMINACION DE SUPERFICIE     

3.01 Masilla paredes 16.37 M2 
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4 PINTURA     

4.01 Acrilica interior  201.50 M2 

        

        

  SUB-TOTAL AULA DE ESCUELA 

DE INTELIGENCIA     

        

  COMUNICACIONES     

        

1 TERMINACION DE SUPERFICIE     

1.01 Masilla paredes 12.80 M2 

        

2 PINTURA     

2.01 Acrilica interior 51.40 M2 

2.02 Acrilica en techos 19.77 M2 

        

        

  SUB-TOTAL COMUNICACIONES     

        

  TALLER DE ARMAS     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de puertas y ventanas   1.00 PA 

        

2 TERMINACION DE SUPERFICIE     
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2.01 Masilla paredes 4.00 M2 

        

3 PINTURA     

3.01 Acrilica interior  21.84 M2 

3.02 Acrilica en techos 4.40 M2 

3.03 Acrilica exterior  DRY-COAT 20.80 M2 

        

4 PUERTAS Y VENTANAS     

4.01 Puerta everdoor 2.00 UD 

4.02 Ventanas en aluminio y vidrio 7.85 P2 

        

5 MISCELANEOS     

5.01 Impermeabilizante asfaltico en 3mm 15.44 M2 

        

        

  SUB-TOTAL  TALLER DE ARMAS     

        

  MAYORDOMIA     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Desmonte de puertas  1.00 PA 

1.02 Demolicion  de pisos   10.21 M2 

1.03 Bote (1 viaje = 6m3) de escombros 1.00 VIAJES 

        

2 TERMINACION DE PISOS     
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2.01 Colocacion pisos porcelanato 10.21 M2 

2.02 Colocacion zocalos porcelanato 13.02 ML 

        

3 TERMINACION DE SUPERFICIE     

3.01 Masilla paredes 2.60 M2 

        

4 PINTURA     

4.01 Acrilica interior  33.85 M2 

4.02 Acrilica en techos 10.21 M2 

        

5 PUERTAS Y VENTANAS     

5.01 Puerta everdoor 2.00 UD 

        

        

  SUB-TOTAL  MAYORDOMIA     

        

  EXTERIORES     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Andamios exteriores 1.00 PA 

        

2 PINTURA     

2.01 Acrilica  exterior DRY-COAT 1,996.00 M2 

2.02 Acrilica  exterior en verja perimetral 1,200.00 M2 
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3 TERMINACION DE TECHOS     

3.01 Remocion de carpeta asfaltica  existente 1,149.25 M2 

3.02 Limpieza y Bote (1 viaje = 6m3) de 

escombros 1.00 P.A 

3.03 Suministro y instalacion de lona asfaltica 

de 4mm 1,149.25 M3 

        

        

  SUB-TOTAL  EXTERIORES     

        

  
READECUACION Y INSTALACION 

ELECTRICA EXTERIOR     

        

1 REORDENAMIENTO EN AZOTEA     

  Bandejas perimetrales 12x51-2     

1.01 Canaleta Metalica Portacables 12*5 1/2 

NEMA-1 con tapa ,Ventilaciones en 

Fondo en tola Electrogalvanizada, 

Pintada en cris.(Segun Cotizacion) 600.00 PL 

1.02 Codo Horizontal  Metalica Portacables 

12*5 1/2 NEMA-1 con tapa 

,Ventilaciones en Fondo en tola 

Electrogalvanizada, Pintada en 

cris.(Segun Cotizacion ) 32.00 UD 

1.03 Instalacion de canaletas 1.00 PA 

  MATERIALES ELECTRICOS     

1.04 Caja de Breakers de 42Ctos. 3F, 3.00 UD 
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225Amp 

1.05 Breakers Gruezo de 20Amp/1p 63.00 UD 

1.06 Breakers Gruezo de 40Amp/2p 63.00 UD 

1.07 Panel Modular N3R 4 MOD 42.00 UD 

1.08 Breakers Modular de 40Amp/2p 42.00 UD 

1.09 Tuberia EMT de 3 2.00 UD 

1.10 Man Breakers Industrial de 300Amp, 3F, 

Caja N-1 1.00 UD 

1.11 Letra LB de 3 4.00 UD 

1.12 Conector EMT de 3 4.00 UD 

1.13 Tuberia EMT DE 2 1.00 UD 

1.14 Conector EMT de 2 8.00 UD 

1.15 Curva EMT 2 1.00 UD 

1.16 Coupling EMT de 2 4.00 UD 

1.17 Alambre THHN ST #4/0 120.00 UD 

1.18 Alambre de Goma #10/2 2,500.00 PL 

1.19 Barra unitron de 3/4 40.00 UD 

1.20 Tarugo de plomo de 3/8*2 300.00 UD 

1.21 Tornillo de plomo de 3/8 *2 300.00 UD 

1.22 Tape de goma 3M 4.00 UD 

1.23 Tape de vinil super 3M 10.00 UD 

1.24 Mano de obra 1.00 PA 

        

2 
REPARACION ALAMBRADO 

EXTERNO     

  Alambrado externo que pasa por el     
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tubo de la escalera 

2.01 Caja breaker 42c 3P 225A 1.00 UD 

2.02 Caja Reg. 12x12x6 N3R 1.00 UD 

2.03 Tuberia LT 2 15.00 UD 

2.04 Conector LT Recto 2 2.00 UD 

2.05 Conector LT Curvo 2 2.00 UD 

2.06 Tuberia EMT 2 2.00 UD 

2.07 Curva EMT 2 2.00 UD 

2.08 Conector EMT 2 4.00 UD 

2.09 Coupling EMT 2 6.00 UD 

2.10 Breaker grueso 2P 40 A 20.00 UD 

2.11 Tarugo de Plomo 3/8 Largo 24.00 UD 

2.12 Tornillo P/Plomo 3/8 x 11/2 24.00 UD 

2.13 Tape Scoth 3M 23 Goma 1.00 UD 

2.14 Tape Scoth 3M 33 Vinil 2.00 UD 

2.15 Alambre Thhn St 1/0 160.00 UD 

2.16 Conectore Emp.1/0 8.00 UD 

2.17 Alambre Thhn ST 10 2000.00 UD 

2.18 Mano de obra 1.00 PA 

        

3 

INSTALACION DE TANQUE 

ADICIONAL PARA PLANTA Y 

REVEST. MUFFLER     

3.01 Materiales para instalacion tanque(Segun 

Cotizacion) 1.00 PA 

3.02 Ensanchamiento de muffler de 2¨ en 1.00 PA 
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fibra mineral forrada de aluminio 

        

4 
INSTALACION PARA LUCES 

EXTERNAS     

  Materiales electricos     

4.01 Caja breaker 42c 3P 225A 1.00 UD 

4.02 Breaker grueso 1p 20 a 42.00 UD 

4.03 Tuberia emt 2 2.00 UD 

4.04 Curva emt 2 2.00 UD 

4.05 Coupling emt 2 8.00 UD 

4.06 Conector emt 2 8.00 UD 

4.07 Alambre thhn st 1/0 240.00 UD 

4.08 Alambre thhn st 2 120.00 UD 

4.09 Caja 2x4 de 3/4 w.p 42.00 UD 

4.10 Tamac. doble 110v 15a 42.00 UD 

4.11 Tapa doble w/p 42.00 UD 

4.12 Alambre de goma 10/2 2000.00 UD 

4.13 Conectore uf 1/2 40.00 UD 

4.14 Tape scoth 3m 23 goma 2.00 UD 

4.15 Tape scoth 3m 33 vinil 5.00 UD 

4.16 Mano de Obra 1.00 PA 

        

        

  SUB-TOTAL  READECUACION Y 

INSTALACION ELECTRICA 

EXTERIOR     
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TECHO ESTRUCTURA METALICA 

EN AREA SERVICIO     

        

1 ESTRUCTURA METALICA     

1.01 Estructura metalica  area vehicuos de 

servicio 1.00 PA 

        

  SUB-TOTAL  TECHO 

ESTRUCTURA METALICA EN 

AREA SERVICIO     

        

  FACHADA FRONTAL     

        

1 PRELIMINARES     

1.01 Corte de arboles 1.00 PA 

1.02 Desmonte de toldos existentes 1.00 PA 

1.03 Reordenamiento de tuberias 

existentes(tuberias aires acondicionado) 1.00 PA 

        

2 MUROS     

2.01 Suministro y colocacion de muros en 

playcen en fachada (dos caras) 450.75 M2 

        

3 PAÑETE     

3.01 Pañete en muros fachada frontal  ( 

microcemento) 450.75 M2 
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4 REVESTIMIENTOS     

4.01 Revestimiento en muros jardineras 

exteriores 250.86 M2 

        

5 MISCELANEOS     

5.01 Suministro y colocacion de baranda en 

acero 179.50 ML 

5.02 Suministro y colocacion de toldos 

seccionados 624.12 P2 

5.03 Jardineria 1.00 P.A. 

5.04 Andamios exteriores 530.00 M2 

        

  SUB-TOTAL  FACHADA FRONTAL     

        

  SUB-TOTAL      

 
 

  

 

GASTOS GENERALES: 

  

 

Dirección Técnica 10.00% 

 

 

Seguros y Fianzas (según factura) 4.00% 

 

 

Gastos Administrativos 3.00% 

 

 

Transporte 1.00% 

 

 

Supervisión e Inspección de Obras 5.00% 

 

 

Liquidación y Prestaciones laborales 1.00% 

 

 

Estudio y Diseño 5.00% 

 

 

Publicidad 3.00% 
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    SUB-TOTAL  GENERAL     

 

Imprevistos 5.00% 
 

 
   

  TOTAL GENERAL     
 


