




PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
"Año del Fomento de la Vivienda"

RESOLUCIÓN NÚM. 008-2016 DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-005-2016, correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS PARA AGUA A NIVEL NACIONAL" instituido de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras 340-06 y el Decreto No. 543-12, como órgano responsable de la organización, conducción y ejecución de los Procesos de Licitación Pública Nacional e Internacional, Licitación Restringida, Sorteo de Obras y Comparación de Precios realizadas por la **OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)** conformada por la **Doctora Lina de la Cruz Vargas** Consultora Jurídica Secretaria, **Sr. Jorge Luis Ceballos Pimentel** Director Financiero y Administrativo Miembro, **Lic. Elianny Edicet Caba Abreu** Enc. Acceso a la libre información Miembro, **Arq. Fátima Miguelina Ortiz Perez** Directora de Planificación y Desarrollo Miembro y el **Ing. Víctor Matías Encarnación Montero** Director Técnico actuando en calidad de presidente del Comité de Compras y Contrataciones en representación **del Ing. Francisco Pagán Rodríguez** Director General de la **OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)**; y en tal virtud preside dicho comité; estando reunidos en el salón de conferencias de la Dirección Técnica de la OISOE, ubicado en el 3er. piso de la sede principal, situado en la calle Moisés García Esq. Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, D.N; actuando según las atribuciones de la Ley No. 340-06 de fecha 18 de Agosto del 2006 modificada por la ley 449-06, y el decreto No. 543-12 del 6 de Septiembre del 2012 que


Handwritten signatures and initials:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *Ledico-*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Initials]*

Concluida esta resolución se dió por terminada la sesión, Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de Agosto del 2016, de lo que certifican y dan fe:

Firmas de los Miembros del Comité de Compras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).




ING. VICTOR MATIAS ENCARNACION MONTERO
Director Técnico
Presidente




DOCTORA LINA DE LA CRUZ VARGAS
Consultora Jurídica
Secretaria



Jorge Luis Ceballos Pimentel
Director Administrativo y Financiero
Miembro



LIC. ELIANNY EDICET CABA ABREU
Encargada de la Oficina de
Acceso a la Información Pública
Miembro



ARQ. FÁTIMA MIGUELINA ORTÍZ PEREZ
Directora de Planificación y Desarrollo
Miembro

AC/mm